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PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON 
PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE 
MIEL EN LA LOCALIDAD DE AHEDO DEL 
BUTRÓN (BURGOS) 
DOCUMENTO 1: MEMORIA 
1. Objeto del proyecto 
 El objeto del presente proyecto es la puesta en marcha de una explotación 
apícola con planta de extracción y envasado de miel, que llevará consigo la 
adquisición de las colmenas necesarias para poner en marcha el proyecto y la 
adecuación de un antiguo edificio para la instalación de la planta de extracción. 
 La parcela donde irá instalada la planta de extracción está situada en la 
localidad de Ahedo del Butrón, dentro del municipio de Los Altos, provincia de Burgos. 
Se llega a través de la carretera BU-V-5144 desde la capital del municipio, Dobro. 
Se propone instalar un total de 650 colmenas tal y como viene reflejado en el 
Anejo 3 y de tipo Langstroth o Perfección, tal y como viene reflejado en el Anejo 4. Las 
colmenas estarán ubicadas en tres colmenares diferentes, situados en Ahedo del 
Butrón, Tudanca de Río Ebro y Quintana de Valdivielso. 
Para el desarrollo de la actividad se partirá de un antiguo edificio en propiedad, 
el cual será necesario adaptar para el desarrollo de la actividad. 
2. Antecedentes 
 Para la puesta en marcha del proyecto se han estudiado varias posibilidades 
de negocio, pero dado que nos encontramos en una zona con unas características 
especiales para la producción de miel, con abundancia de especies melíferas que nos 
permiten obtener un producto único  y de gran calidad, la instalación de la explotación 
es sin duda la adecuada. 
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Además existe en la zona una marcada tradición apícola por todo el Alto Ebro, 
que actualmente se traduce en colmenares abandonados y en un estado de deterioro 
avanzado. Es por ello que se pretende poner en valor todas esas infraestructuras 
instalando las colmenas en antiguos colmenares o corrales abandonados mediante 
cesión o arriendo por parte de los propietarios. 
Los productos que se obtienen de la cría de abejas están cada día más en 
auge, y la apicultura es una actividad económica que puede ser una manera de 
ganarse la vida en el mundo rural. Dado que el promotor ya posee una pequeña 
explotación apícola en la zona, y conoce a la perfección todos los condicionantes para 
la instalación de una explotación apícola en la zona, se pretende que el presente 
proyecto sea llevado a cabo en los próximos años. 
3. Bases del proyecto 
3.1 Terrenos y edificaciones 
La planta de extracción estará situada en la planta superior de un antiguo 
edificio en propiedad. El edificio presenta una planta rectangular, con una pequeña 
parte accesoria en forma de “L”. Presenta unas dimensiones exteriores de 14,70 
metros de fachada y 12,26 metros de fondo. La superficie total, incluyendo ambas 
zonas, para la instalación de la planta es de 212,35 m2. 
La planta baja del edificio servirá como centro de operaciones para todos los 
trabajos de mantenimiento, desinfección, limpieza y almacenamiento de material. 
Descartamos situar aquí la planta de extracción debido a la existencia de pilares 
imprescindibles para asegurar la estabilidad del edificio. Aun teniendo incluso más 
superficie que la planta de arriba, su distribución es más complicada para el uso que 
queremos darle, y nos servirá mejor como almacén y centro de operaciones. 
Anexo al edificio objeto del proyecto, se encuentra un almacén de 134,25 m2, 
también en propiedad, con un portón de entrada para vehículos, y que será la zona de 
descarga, por donde entrarán los productos procedentes de los colmenares (polen, 
miel, propóleo…) para su posterior tratado. Una vez en el almacén, mediante un 
montacargas y a través de una puerta que comunicará ambos espacios, subiremos 
estos productos hasta la planta superior del edificio de la planta de extracción. 
Todo ello tal y como viene reflejado en el Documento nº 2. Planos. 
La altura libre de la nave en el punto más alto es de 6,90 metros, y en el más 
bajo 3,70 metros. En el almacén, la oficina y el aseo-vestuario la altura es de 3,86 
metros. No obstante todos los techos se encontrarán a una altura de 3,20 metros 
después de la obra. 
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La planta de extracción se encuentra distribuida según puede observarse en 
los planos, contando con las siguientes zonas y usos: 
- Zona de extracción 45,86 m2 
- Zona de envasado y etiquetado 41,59 m2 
- Zona de descarga 134,25 m2 
- Zona de tránsito: 51,72 m2 
- Almacén: 11,36 m2 
- Oficina: 20,74 m2 
- Aseo-vestuario: 16,60 m2 
  
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA 322,12 m2 
 
La nave cuenta con red de agua potable y los desagües de los aparatos 
sanitarios del aseo-vestuario irán conectados a la red municipal mediante arqueta 
existente, a la que acometen tuberías de saneamiento, que están alojadas en la solera 
existente. 
Las instalaciones de saneamiento y fontanería fueron ejecutadas en una 
reciente remodelación del edificio, con vistas a un futuro uso, como el presente 
proyecto. 
3.2 Clasificación de la actividad 
3.2.1 Clasificación de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas) 
La actividad que nos ocupa tiene la siguiente clasificación: 
- C 1089. Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados en otra 
parte. 
- C 0149. Otras explotaciones de ganado. 
3.2.2 Clasificación de la actividad (R.A.M.I.N.P.) 
El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, no 
encuentra la actividad de “Extracción y envasado de miel” clasificada dentro de ningún 
epígrafe, por lo que no será necesario tomar ninguna medida correctora al respecto. 
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3.2.3 Clasificación de la actividad según el R.D. 2267/2004  
Se trata de una actividad industrial que se desarrollará en una nave TIPO A, 
por lo tanto se deberá cumplir lo estipulado en el R.D. 2267/2004, Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
3.3 Condicionantes ambientales 
 Tal y como viene reflejado en el Anejo 2. Localización, el emplazamiento 
elegido va a influir de manera muy importante en las características de nuestro 
producto, por lo que las características del clima y del suelo van a ser condicionantes 
ambientales. 
3.3.1 Condicionantes del medio físico 
CLIMA 
- Termometría. 
Los valores medios mensuales superan los 10 ºC de mayo a octubre, no 
superando los 20 ºC en ningún mes (Fig.3). La media de las temperaturas máximas, 
registradas durante el periodo de estudio, da como resultado un valor anual de 17,5 
ºC, siendo en los meses de junio y agosto los más calurosos, con una media que 
ronda los 27 ºC. La temperatura media de las mínimas registradas es de 4,4 ºC, 
siendo en los meses de enero, febrero y diciembre los únicos en los que los valores 
medios de temperaturas mínimas se encuentran por debajo de 0 ºC. 
La gran diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (18,9 ºC) y la 
del mes más frío (3,1 ºC), deja patente el contraste climático (15,8 ºC) que se produce 
en las zonas de interior. También es importante el contraste climático que se produce 
a lo largo de una misma jornada, situándose la oscilación media diurna en valores 
mayores en verano respecto al invierno, alcanzando su máximo en el mes de junio 
(17,6 ºC) y el mínimo en enero (8,6 ºC). (Mantero Sáenz y Galván Ramírez, 2008) 
- Pluviometría. 
La precipitación media anual se sitúa en 669,3 mm, con un mínimo en verano, 
y distribuida de manera uniforme a lo largo del resto del año. Agosto es el mes con 
menos precipitación (33 mm) (Fig. 4). El número medio anual de días de lluvia en un 
año es de 75,3; el promedio anual de días de nieve es de 10,6 (entre noviembre y 
mayo). El granizo es más escaso, con un 0,3 anual. Las precipitaciones horizontales 
son fundamentales para las largas manchas de hayedos presentes en la zona de 
estudio, los días de niebla anuales son 53,9; los días de rocío anuales son 53,4 
(Mantero Sáenz y Galván Ramírez, 2008). 
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 Los valores medios mensuales superan los 10 ºC de mayo a octubre, no 
superando los 20 ºC en ningún mes. La media de las temperaturas máximas tiene un 
valor anual de 17,5 ºC siendo los meses de julio y agosto los más calurosos, en los 
que la media ronda los 27 ºC. La media anual de temperaturas 
SUELO 
Esta zona, se caracteriza por el modelado kárstico realizado por la erosión que 
han llevado  a  cabo  los  ríos  Ebro  y  Rudrón  sobre  el  páramo  calizo  de  la  Lora.  
Estos  ríos  abren  los materiales del Cretácico Superior creando una impresionante 
sucesión de cañones, gargantas y desfiladeros que casi llegan a alcanzar los 200 m 
de profundidad. 
El territorio estudiado se encuentra en la parte occidental de la “Cuenca  
Cantábrica”. Se encuentra constituido por terrenos calizos que producen extensas  
mesas cortadas por profundos barrancos y cañones elaborados en su mayor parte por 
el río Ebro que penetra en los sedimentos carbonatados, calizos y margosos que se 
formaron en el  Cretácico Superior. 
Los  materiales silíceos de la hoya de Huidobro, así como el anticlinal de Dobro 
(materiales detrítico-terrígenos gruesos y finos con intercalaciones de areniscas 
calcáreas y calizas arenosas) se formaron en el Cretácico Inferior.  
3.3.2 Condicionantes estructurales 
 La parcela donde irá instalada la planta de extracción está situada en la 
localidad de Ahedo del Butrón, dentro del municipio de Los Altos, provincia de Burgos. 
Se llega a través de la carretera BU-V-5144 desde la capital del municipio, Dobro.  
 La parcela dispone de abastecimiento de agua, sistema de evacuación de 
aguas, suministro eléctrico, telefonía, telecomunicaciones, recogida de basuras, 
alcantarillado y alumbrado público general. 
 La planta de extracción estará dividida en zona de recepción, extracción y 
envasado y etiquetado; zona de tránsito, almacén, oficina y aseo-vestuario. 
4. Justificación de la solución adoptada 
 Tal y como viene reflejado en el Anejo 3. Alternativas, se ha realizado el cálculo 
del rendimiento de una colmena al año, obteniéndose de esta manera el número de 
colmenas que necesitamos en nuestra explotación para que nuestra planta de 
extracción y envasado sea rentable. 
 Además, vienen reflejadas las diferentes alternativas de producción y 
beneficios según los diferentes productos comercializados. Así, el promotor ha 
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decidido comercializar miel, polen, propóleo y reinas (en forma de núcleos), 
obteniendo así un beneficio mayor. 
 Además, la cría de un número de abejas reinas superior a las que vamos a 
comercializar en forma de núcleos, nos permitirá ir sustituyendo las reinas viejas o 
zanganeras de nuestro colmenar, seleccionando los progenitores más adecuados para 
un mejor funcionamiento futuro de las colmenas. 
 Para la puesta en marcha de nuestra explotación contamos con un edificio en 
propiedad, en el que habrá que adecuar el piso superior, donde irá ubicada la planta 
de extracción. Habrá que tabicar para dejar bien diferenciadas cada una de las zonas, 
así como solar y alicatar, para una limpieza más fácil. 
 Para el desarrollo de la actividad hemos decidido comprar 650 colmenas. Es 
una cantidad manejable para dos personas, y los costes fijos de la explotación son 
razonables. Para la elección del tipo de colmena hemos tenido en cuenta las ventajas 
e inconvenientes de cada una ellas, tal y como viene reflejado en el Anejo 4. 
Explotación. 
El tipo de colmena elegido es el Langstroth o Perfección, ya que son las que 
mejor se adaptan a las condiciones de nuestra explotación, y de las que se obtienen 
unas producciones mayores. 
5. Ingeniería del proyecto 
5.1 Memoria constructiva 
Como ya hemos dicho anteriormente, para la puesta en marcha de la planta de 
extracción y envasado vamos a partir de un edificio ya construido que adaptaremos 
para el desarrollo de nuestra actividad, cumpliendo con la normativa exigida.  
Para la instalación de la planta de extracción y envasado y para dar 
cumplimiento a las exigencias normativas habrá que realizar modificaciones 
constructivas tal y como vienen reflejadas en el Documento nº 2. Planos, las cuales 
son las que a continuación se enumeran: 
- Tabicado interior mediante fábrica ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, 
con medios manuales. Se procederá a realizar tabiques para separar las distintas 
zonas de nuestra planta de extracción y envasado, quedando diferenciadas las 
siguientes partes: sala de recepción, sala de extracción, sala de envasado y 
etiquetado, almacén, oficina y baño. 
- Guarnecido y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 15 
milímetros de espesor. Se procederá a guarnecer y enlucir los tabiques realizados. 
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- Solado mediante baldosas cerámicas con mortero de  cemento como material 
de agarre. Las baldosas serán cerámicas de gres esmaltado de 30 x 30 centímetros  
Se procederá a solar cada una de las salas. 
- Alicatado con azulejo liso de 15 x 15 centímetros. Se procederá a alicatar 
cada una de las paredes para así poder dar cumplimiento a lo que la normativa exige.  
- Carpintería metálica: instalación de 3 puertas de paso de acero galvanizado  
de una  hoja, 1500 x 2000  milímetros de luz y altura de paso, acabado galvanizado,  
con rejillas de ventilación. 
- Instalación eléctrica: dentro de la partida de instalación eléctrica será 
necesario instalar 3 cuadros eléctricos, uno en cada una de las zonas de la planta.  
Los aparatos de iluminación serán pantallas fluorescentes y focos led. Se instalarán 
las señales luminosas de emergencia. Así mismo se instalarán puntos de luz y 
enchufes en cada una de las zonas. 
- Protección contra incendios. Tal y como viene reflejado en la Anejo 7. 
Protección contra incendios, se instalará una central de detección de incendios, 10 
detectores iónicos de humo, 5 extintores de polvo ABC y la señalización  
correspondiente contra incendios y de salida de evacuación.  
- Seguridad y salud: se instalarán placas y señales de seguridad durante la 
realización de las obras y el montaje de las máquinas y se adquirirán equipos de 
seguridad (caso, gafas, mono, guantes, mandil y botas) para el personal que trabaje 
en la obra. 
Finalmente en la planta de extracción estarán diferenciadas varias secciones, 
la primera será la zona de recepción que cuenta con una superficie de 27 m2, aunque 
dividida en dos partes de 13,5 m2 (cámara de precalentamiento y sala de recepción), a 
continuación la sala de extracción con una superficie de 46,01 m2, a continuación la 
sala de envasado y etiquetado que contará con 46,01 m2, y finalmente el almacén de 
19,51 m2, la oficina de 21,33 m2 y el aseo-vestuario de 17,34 m2. 
5.2 Proceso productivo 
 En este apartado se describe el proceso productivo del presente proyecto, tal y 
como viene relejado en el Anejo 4. Explotación. 
5.2.1 La miel 
La miel procede de las plantas por intermedio de las abejas. La savia 
elaborada, materia prima de la miel, es extraída de los vasos del líber que la contienen 
de dos maneras: 
 - Por los nectarios elaboradores de néctar. 
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 - Por los insectos picadores y chupadores (pulgones principalmente), exudando 
mielato. 
 La savia elaborada, absorbida por los pulgones, camina por su tubo digestivo 
en el que las moléculas de azúcar son fraccionadas y después recombinadas. Así se 
forma la melecitosa: el intestino de los pulgones absorbe los elementos necesarios al 
insecto, lo que representa para los azúcares el 10 % de la cantidad aportada por la 
savia. El excedente es expulsado bajo forma de gotitas de mielato que las abejas 
toman sobre el mismo cuerpo del pulgón o de las hojas donde este mielato haya 
caído. 
 Las pecoreadoras añaden al néctar o al mielato que recogen la saliva que los 
fluidifica y sobre todo que los enriquece en enzimas, catalizadores bioquímicos que 
participan en el origen de la transformación de los azúcares en miel. Llenan su buche 
de mielato o néctar y después transportan su carga hasta la colmena. En ella, 
distribuyen su botín entre las obreras de interior y los zánganos. 
 Tanto el mielato como el néctar son transmitidos en varias ocasiones de una a 
otra abeja por trofalaxia, experimentando cada vez una adición de saliva que 
transforma los azúcares. 
 Depositada en las celdas, la miel será concentrada, y después protegida por el 
opérculo, completará su transformación bioquímica en la celda. Esta concentración 
tiene lugar en dos tiempos: 
 - Una abeja echa el contenido de su buche en una celda; la gota de líquido 
azucarado se extiende y pierde agua por evaporación; es resuccionada, vuelta a 
echar, resuccionada, etc., varias veces durante 15 a 20 minutos. Estas maniobras 
extienden la gota y la concentran hasta un contenido en agua del 40 al 50 %. 
 - En los panales, durante muchos días, el líquido deja evaporar pasivamente su 
agua; su concentración crece hasta alcanzar del 70 al 80 % de azúcares por 14 a 15 
% de agua. 
 A continuación las abejas recubren la miel suficientemente concentrada con un 
opérculo de cera para evitar que la miel fermente o absorba agua. A pesar de esta 
protección, las mieles que contienen el 21 % de agua o más, pueden fermentar en los 
panales, bajo los opérculos. Sólo se conservan bien las mieles de menos del 18 % de 
agua. 
 Posteriormente los azúcares se transforman. Su constitución química 
evoluciona entre la del néctar o la del mielato y la de la miel. En particular, la sacarosa 
da una mezcla de glucosa y levulosa bajo la acción de una enzima, la invertasa o 
sacarasa, incorporada al néctar por la saliva de las abejas. La transformación o 
inversión se expresa por la siguiente ecuación: 
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La mayor parte de los néctares contienen ya, además de sacarosa, cantidades 
no despreciables de glucosa (azúcar dextrógiro) y de fructosa o levulosa (azúcar 
levógiro). 
La evolución del néctar a miel viene acompañada, además de por la progresión 
de la cantidad de azúcares C6, por la formación de otros azúcares al mismo tiempo 
que de ácidos orgánicos. 
5.2.2 Obtención del néctar 
Para la búsqueda y recolección del néctar la colmena sigue un proceso muy 
definido.  
Primero salen abejas exploradoras en búsqueda de las flores productoras de 
néctar, localizándolas por medio de su olfato y sus ojos especializados para ver 
radiaciones ultravioleta. Una vez que las abejas exploradoras localizan las fuentes de 
néctar, vuelven a la colmena y avisan de su hallazgo a las pecoreadoras y 
recolectoras realizando diversas danzas con el abdomen, zumbidos con las alas, 
posición de la cabeza y diversos movimientos, indicando la dirección, la distancia y la 
cantidad y calidad de néctar que van a poder recolectar. Además las pecoreadoras 
huelen a las exploradoras para captar el olor de las flores en las que las segundas han 
estado. 
 A partir de aquí serán las abejas recolectoras las que se encargan de traer el 
néctar hasta la colmena, aunque además traen otras sustancias importantes para la 
colmena, como el polen, que humedecen con el néctar para hacer pequeñas bolas que 
depositan en las cestillas que tienen en sus patas traseras para transportarlo. Una vez 
llegan a la colmena ese polen lo depositan en celdas específicas para almacenarlo, y 
son otras obreras las que se encargan de deshacer y prensar con miel las bolitas 
transportadas para su posterior conservación en perfectas condiciones. 
 Además de polen y néctar, recolectan unas resinas especiales (propóleo) en 
los brotes de algunas plantas y árboles que utilizan para reparar celdas, tapar huecos, 
recubrir cadáveres, etc. 
 Las abejas recolectoras pueden volar hasta a 24 kilómetros por hora en sus 
viajes. Depositan el néctar libado de las flores en el buche o “saco de la miel” 
(pecoreo). Una vez de vuelta en la colmena, las pecoreadoras regurgitan el néctar en 
celdas o se lo entregan a otras obreras para que ellas lo almacenen y transformen en 
miel con la enzima (invertasa) que producen sus glándulas salivares, produciéndose 
así la maduración de la miel. En el caso de que la temperatura de la colmena sea 
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demasiado baja, las obreras se dedican a irse pasando la miel de unas a otras para 
que se produzca el mismo proceso que se produciría en la celdilla. 
5.2.3 Descripción de las actividades 
RECOLECCIÓN 
El segundo paso dentro del proceso productivo es la recolección. La miel la 
recolectaremos desde julio (colmenar más temprano) hasta octubre (colmenar más 
tardío). La retirada de la miel por parte del apicultor deberá ser después de la mielada, 
cuando el aporte de néctar ha cesado o se ha reducido, siempre que al menos los tres 
cuartos de las celdas del panal estén operculadas, y una vez que se haya eliminado el 
agua sobrante, para que la miel recogida presente el máximo de calidad y garantías de 
conservación. 
Durante todas las operaciones de cata es de rigor una gran limpieza, tanto de 
la pequeña herramienta como de la maquinaria: vestimenta, cuadros y alzas, cuchillos, 
cubos, etc. 
 La primera operación a realizar es abrir la colmena mediante la apertura del 
techo y cubridor, para ahumar posteriormente con el fin de tranquilizar a las abejas, 
instándolas a ingerir mucha miel. 
 Tendremos que proteger las pilas de alzas que nos vayamos a llevar del 
colmenar, para evitar el pillaje. Por ello, el alza inferior de la pila estará colocada sobre 
una superficie lisa, y  la superior estará cubierta por un tejado, cubridor, etc. 
 Los cuadros extraídos serán reemplazados, siempre que sea posible, con 
panales de los que se acaba de extraer miel, sustituyendo en este momento los 
panales viejos por nuevos. 
TRANSPORTE Y DESCARGA 
 Es el tercer paso del proceso. No requiere precauciones especiales, aparte de 
evitar que haya huecos entre las alzas, para evitar posibles caídas y roturas tanto de 
panales como de alzas. 
 Nosotros colocaremos las alzas sobre pallets, para subirlas después con la 
pluma del camión, realizando de igual manera la operación de descarga, con la ayuda 
de una transpaleta para mover los pallets en la zona de descarga. Una vez en la 
planta se procederá al almacenamiento de las alzas para la extracción progresiva de la 
miel. 
EXTRACCIÓN 
 En la fase de extracción de la miel se incluyen diferentes procesos. El primero 
es el de almacenar las alzas en la cámara de precalentamiento, para mantener la miel 
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a la temperatura habitual de la colmena (30 – 35 ºC), de manera que la extracción de 
la miel sea menos difícil. 
 Para comenzar con la extracción, el primer paso es el desoperculado de los 
panales, que consiste en quitar las tapas de las celdas (opérculos), que las abejas 
construyen cuando llenan de miel una celda. Para ello utilizaremos los cuchillos 
manuales o el cuchillo con termostato, teniendo cuidado de que el incremento de 
temperatura no afecte a las propiedades del producto obtenido. También 
dispondremos de una desoperculadora semi-automática. 
 A continuación del desoperculado se lleva a cabo la fase de extracción, 
introduciendo los cuadros con miel en los extractores centrífugos. Estas máquinas 
hacen que la miel salga de los panales, sin romperlos y de manera sencilla y limpia. 
Los cuadros se retirarán del extractor cuando se encuentren totalmente vacíos de miel. 
 La miel obtenida después de la extracción está llena de impurezas (restos de 
cera y camisas de abejas), por lo que la miel se vierte en cubos encima del 
madurador, donde las impurezas decantan. Además, la miel ya habrá pasado un filtro 
de malla de 2 a 3 milímetros a la salida del extractor, aunque sólo retiene las 
impurezas más gruesas, pasando las finas, ya que un filtro de menor luz haría el 
proceso mucho más lento. 
 Una vez filtrada, la bomba de trasiego enviará la miel a un segundo filtro, y al 
madurador posteriormente. La miel no permanecerá dos días en el madurador. En él, 
abandonará el resto de sus impurezas, así como posibles burbujas de aire 
procedentes de la extracción. En la superficie quedará el detritus ligero (burbujas de 
aire, cera, abejas muertas, madera, etc.) y en el fondo quedará el detritus pesado 
(granos de arena, trozos de alambre, etc.). 
 Después de los maduradores, la miel será sometida a un batido mecánico para 
romper los cristales, logrando que la miel tome una consistencia cremosa, invariable a 
través del tiempo y de aspecto agradable. 
ENVASADO Y ETIQUETADO  
Por último la miel pasará a la envasadora (tarros de 1 kilogramo), a la 
cerradora y a la etiquetadora. 
5.3 Maquinaria y elementos de trabajo 
1. Generador de aire caliente: con intercambiador de calor a gas, con un 
escalón de potencia calorífica y caudal de aire fijo, para instalación mural, interior, 
potencia calorífica nominal 15 kW, rendimiento nominal 92%, potencia calorífica 
nominal útil 13,8 kW, caudal de aire nominal 1250 m³/h, dimensiones 610x560x860 
mm, alimentación eléctrica monofásica a 230 V, peso 53 kg. 
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2. Secadero de polen: se instalará un secadero de polen eléctrico con turbina 
de aire caliente/frío con una capacidad para 100 kg y con una potencia de 6 kW. 
3. Cerificador calorífugo: se instalará un cerificador fabricado en acero 
inoxidable y orientable. Estará compuesto por un tambor con filtro de acero inoxidable, 
tanque con sellado hermético y depósito de agua de 110 milímetros de altura. Tiene 
capacidad para 18 cuadros Langstroth y una potencia de 3 000 W. 
4. Banco de desopercular: se instalará un banco de desopercular fabricado 
en acero inoxidable con filtro de red, válvula, soporte y patas. Con fondo plano y 
tapadera. Dimensiones: 100 centímetro de largo, 44 centímetros de ancho y 45 
centímetros de alto. 
5. Desoperculadora: se instalará una desoperculadora semi-automática en 
acero inoxidable, modelo vertical y para todo dipo de cuadros. Con dos motores de 
0,25 CV y motor reductor para bajada y subida del cuadro. Con capacidad en el 
depósito para 25 kilogramos de miel. Dimensiones 87x51 centímetros, altura 188 
centímetros. 
 6. Extractor: se instalarán dos extractores de acero inoxidable de seis cuadros 
Langstroth reversible con juego de patas de acero inoxidable, diámetro 700 mm; tapas 
transparentes en policarbonato con bisagras. Grifo de nylon de diámetro 50 mm. 
Tornillería inoxidable. Transmisión con engranajes helicoidales de acero con freno. 
Motor 0,37 kW, 230 V – 50 Hz. Jaula reversible de acero inoxidable. Marcado CE.  
 7. Bomba de trasiego: se instalará una bomba de trasiego a 220 Voltios o 380 
Voltios con 2 CV y con un diámetro de 40 milímetros. 
 8. Maduradores: se instalarán 4 bancos decantadores – maduradores de 
acero inoxidable de doble pared con capacidad de 1 000 kilogramos, espesor de la 
chapa 1,5 milímetros. Con fondo calefactado baño maría a 1 000 W – 220 V con 
termostato automático. Altura 1 400 milímetros y diámetro 890 milímetros. 
9. Batidora + Soporte batidora: se instalará una batidora con soporte móvil. 
Hélice API-RECOR de rosca M 12, adaptador para estación de batido o suplemento 
motriz. Dimensiones de las hélices: 150 mm de diámetro x 500 milímetros de largo de 
eje. Soporte móvil con graduación de altura hasta 75 centímetros, brazo oscilante, 
altura total de 150 centímetros. 19 kilogramos de peso. 
10. Envasadora: se instalará una envasadora – dosificadora de miel de 
cualquier viscosidad de envasado y con capacidad desde 30 gramos y sin máximo; 
recipientes de hasta 300 milímetros de altura. Tiene una productividad de 360 botes de 
medio kilogramo a la hora. Dispone de un dispositivo corta gotas. 
11. Cerradora: se instalará una cerradora de botes con capacidad de 1 450 
botes/hora, con capacidad de adaptación a cualquier tipo de bote. Compresor 8 bares, 
potencia de 230 V-150 W, con un peso de 65 kilogramos. 
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12. Etiquetadora: se instalará una etiquetadora manual para etiquetas en rollo. 
13. Camión: se dispondrá de un camión de segunda mano, año 2005, diesel 
de 250 CV, 2 ejes con grúa y tara de 12 000 kilogramos. 
14. Carretilla de transporte de bidones: se dispondrá de una carretilla de 
transporte de bidones. Cursor regulable sobre muelle de retención para sujetar los 
barriles, dos ruedas de diámetro 250 milímetros y dos ruedas de 160 milímetros que 
alivian las manipulaciones. Muleta retráctil para mantener el barril en posición vertical. 
15. Mesa giratoria: se instalará una mesa giratoria. Soporte móvil con 
graduación de altura hasta 75 centímetros, brazo oscilante, altura total de 150 
centímetros. 19 kilogramos de peso. 
16. Montacargas: se instalará un montacargas hidráulico para 1000 
kilogramos, de 2 paradas (6 m) de 2x2 metros de plataforma, con guías y un pistón. 
6. Cumplimiento del Código Técnico de Edificación (CTE) 
Tal y como hemos dicho en apartados anteriores el edificio donde pretendemos 
instalar la planta de extracción y etiquetado se ubicará sobe un edificio en propiedad, 
el cual ha sido remodelado en el año 2012. Tal y como viene reflejado en el proyecto  
de ejecución la construcción cumple con todos los requisitos exigidos en el Código 
Técnico de Edificación y los cuales resumimos a continuación. 
Cumplimiento de la DB SE: Seguridad Estructural 
La estructura está analizada y dimensionada frente a los estados límites, que 
son aquellas situaciones para las que, de ser superado, puede considerarse que el 
edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido. 
Cumplimiento de la DB SI: Seguridad en caso de incendio 
El proyecto cumple con la legislación vigente en cuanto a seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales de acuerdo al Real Decreto 2267/2004, de 3 
de diciembre. 
Cumplimiento de la DB SUA: Seguridad de utilización y actividad 
El proyecto cumple con la legislación vigente en cuanto a accesibilidad de 
acuerdo a R.D 217/2001, de 30 de agosto del Reglamento de Accesibilidad y 
Supersión de Barreras de Castilla y León. 
El edificio que va a ser destinado a la planta de extracción es de uso privado, 
tendrá una pequeña zona administrativa y otra zona de almacén. Los materiales 
empleados en el suelo son hormigón pulido y materiales porcelánicos. Las zonas  
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exteriores son de hormigón prefabricado y fratasado, que no presenta  ningún riesgo  
de caídas, no reteniéndose agua. 
El suelo cumple con lo establecido en el Código, ya que no presenta 
imperfecciones que supongan una diferencia de nivel de más de 6 milímetros, los 
desniveles que no excedan de 50 milímetros se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25 %.  
En las zonas de circulación no se dispondrán de escalones excepto en zonas 
de uso restringido. 
Cumplimiento de la DB SH: Salubridad 
 Los elementos constructivos cumplen con las exigencias básicas establecidas 
en HS1 al HS5. 
Los muros de la fachada tendrán un grado de impermeabilización del 3, estarán 
impermeabilizados interiormente con lámina impermeabilizante. El grado de 
impermeabilización del suelo será de 3, ya que la presencia de agua se considera 
baja. Sobre la capa de hormigón de limpieza tendrá una lámina impermeabilizante.  
La cubierta del edificio es  inclinada, y dispondrá de un aislamiento térmico  
mediante panales tipo sándwich con chapa de acero como material exterior. El sistema 
de evacuación de aguas es mediante bajante de pluviales. 
Cumplimiento de la DB HE: Ahorro de energía 
Las secciones de aplicación en este apartado se corresponden con las 
exigencias básicas del HE1 al HE5: 
- HE1: Limitación de demanda energética. Nuestra instalación se excluye del  
campo de aplicación al ser un edificio industrial. 
- HE2: Rendimiento de las instalaciones  térmicas. El edificio dispondrá de la  
instalación térmica apropiada para proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.  
- HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Nuestra  
instalación se excluye del campo de aplicación al ser un edificio industrial.  
- HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. No se trata de un 
edificio de nueva construcción ni se pretende realizar ninguna rehabilitación del 
edificio, por tanto no se considera necesario la aplicación de esta sección.  
- HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía  eléctrica. Se excluye del  
campo de aplicación al ser un edificio industrial y de superficie inferior a 10 000 m2 
construidos. 
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7. Cumplimiento accesibilidad y eliminación de barreras en la 
edificación 
Se trata de un edificio ya existente, no realizándose áreas de trabajo de nueva 
construcción que cuenten con seis o más trabajadores, por lo que no será necesario 
adecuar las instalaciones de uso exclusivo para este personal, según Real Decreto 
217/2001, de 30 de agosto, del Código de Accesibilidad y Supresión de Barreras de 
Castilla y León. 
8. Cumplimiento reglamento seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales 
 El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, es de 
aplicación a las nuevas industrias que construyan y a las ya existentes que cambien o 
modifiquen su actividad, amplíen, reformen o se trasladen. 
 Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial 
otros usos con la misma titularidad, los requisitos que deben satisfacer los espacios de 
uso no industrial serán los exigidos por la CTE-DB-DI, siempre y cuando superen los 
límites siguientes: 
 - Zona comercial: superficie superior a 250 m2. 
 - Zona de administración: superficie superior a 250 m2. En nuestro caso es 
20,74 m2. 
 - Sala de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 
personas sentadas. 
 - Archivos: superficie superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. 
 - Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie superior a 150 m2 o 
capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. 
 - Biblioteca: superficie superior a 250 m2. 
 - Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. 
 Los establecimientos industriales se caracterizan por: 
CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO 
 El edificio que nos ocupa se encuentra en el siguiente tipo: 
TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en 
su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio 
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más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar 
libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 
susceptibles de propagar el incendio. 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
Según la tabla 1.2.- del R.D. 2267/2004, Valores de densidad de carga de 
fuego media  de  los  diversos  procesos  industriales  de  almacenamiento  y  riesgo  
de  activación asociado, Ra, tenemos para la actividad que nos ocupa: 
USO ACTIVIDAD ASIMILABLE 
Qs o qv 
(MJ/ m2) 
Ra S (m
2) 
Planta de 
extracción 
Fabricación de artículos cera 1 300 2 111,93 
Almacén Alimentación materias primas 3 400 2 11,36 
Oficina Oficinas comerciales 800 1,5 20,74 
Aseo – vestuario Guardarropa 80 1 16,60 
Zona de tránsito 
Expedición de productos 
alimenticios 
1 000 2 51,72 
Figura 1: Valores de densidad de carga de fuego media de los diversos procesos industriales de 
almacenamiento y riesgo de activación asociado. 
 Una vez calculadas las cargas de fuego de cada uno de los espacios que 
componen la planta de extracción de miel, de acuerdo a lo descrito en el Anejo 7 del 
presente proyecto, según la tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 tenemos: 
SECTOR NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
DENSIDAD DE CARGA DE 
FUEGO PONDERADA O 
CORREGIDA (MJ/ m2) 
1 Medio 4 1 700 ≤ Qs ≤ 3 400 
Figura 2: Nivel de riesgo intrínseco según la densidad de carga de fuego ponderada o corregida. 
  
 Dado que la nave donde pretendemos instalar la planta de extracción y 
envasado de miel tiene una superficie de 212,35 m2, no es necesario instalar sistemas 
automáticos de incendio, ni sistemas de comunicación de alarma. En cuanto a los 
sistemas de abastecimiento de agua contra incendios no será necesario instalar 
hidrantes exteriores, ni bocas de incendios equipadas (BIES), ni sistemas de columna 
seca, ni rociadores automáticos de agua, etc. 
 Lo que sí que instalaremos en nuestro edificio serán detectores manuales 
contra incendio, cinco extintores portátiles, sistemas de alumbrado de emergencia y su 
correspondiente señalización. 
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9. Impacto ambiental 
La normativa relativa al impacto ambiental en Castilla y León viene regulada 
por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla y 
León. 
El proyecto de planta de extracción y envasado de miel no se encuentra 
recogido en el Anexo I de “Proyectos que deberán someterse a una evaluación de 
impacto ambiental en la forma prevista en esta ley” por lo que no necesita Proyecto de  
Impacto Ambiental. Podemos considerar que nuestro proyecto viene incluido dentro de  
Anexo II “Proyectos que serán sometidos cuando así lo decida el órgano  ambiental en 
cada caso” para lo cual habrá que someterlo a la evaluación por parte del órgano 
ambiental correspondiente, el cual dictará resolución en el plazo de un mes desde la  
finalización del plazo de las consultas, tras consultar a las administraciones, personas 
e instituciones afectadas por la realización del proyecto. 
10. Evaluación económica 
 En términos generales a nivel estatal una explotación profesional de 500 
colmenas, con venta de miel y polen, tiene un rendimiento neto de 10 256 euros (39,30 
% de la renta de referencia), de los que el 32,50 % corresponden a los ingresos de 
venta de miel y el 32,29 % a los ingresos derivados del polen. 
 La evaluación económica realizada para la puesta en marcha de una planta de 
extracción y envasado de miel viene detallada en el Anejo 5 del presente proyecto. 
 En este apartado se detalla de forma resumida los criterios que se han tenido 
en cuenta para la realización de la evaluación económica. 
 La inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de nuestra planta de 
extracción y envasado de miel será de  169 845,86 €, en la que está incluida la obra 
necesaria, las instalaciones, el material, la maquinaria, así como todos los gastos 
necesarios para la puesta en marcha de la planta (obras a realizar, licencias, registros, 
etc.). 
 Para la financiación de la inversión se va a pedir un préstamo al banco en el 
año cero de 120 000,00 €, con un interés del 5,5 % a amortizar linealmente en siete 
años, siendo los dos primeros de carencia y teniendo un flujo de caja de 24 000 €. 
 Para la realización del estudio económico y la puesta en marcha de la planta de 
extracción habrá que tener en cuenta los cobros y pagos a afrontar, tanto generales 
(ordinarios) como puntuales (extraordinarios). 
 Dentro de los cobros podemos diferenciar, por lo tanto: 
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 - Cobros ordinarios: serán los relativos a los ingresos provenientes de nuestra 
explotación por la extracción de miel, polen y venta de núcleos. Los cobros ordinarios 
ascienden a 112 280,00 €. 
 - Cobros extraordinarios: en este apartado están incluido el cobro de la 
concesión del préstamo en el año cero, así como los ingresos que nos generarán las 
reposiciones, que ascenderán a 26 286,00 € en el año 16. 
 Así mismo, dentro de los pagos podemos diferenciar: 
 - Pagos ordinarios: serán los relativos a los trabajadores de la planta, los 
impuestos, el material necesario para el envasado, así como el mantenimiento de 
nuestras instalaciones y maquinaria. Los pagos ordinarios ascienden a la cantidad de 
72 945,00 €. 
 - Pagos extraordinarios: los gastos incluidos en este apartado serán el 
préstamo que hemos solicitado, las reposiciones necesarias tanto de la maquinaria 
como del material que hemos comprado. 
11. Normativa y legislación aplicable 
 - Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 - Real Decreto 2267/2004, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales. 
 - Real Decreto 201/2001, de 30 de agosto, del Código de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras de la Comunidad de Castilla y León. 
 - Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de 
Calidad Relativa a la Miel. 
 - Reglamento CE 853/2004 relativo a normas específicas de higiene de los 
elementos de origen animal. 
 - Reglamento CE 852/2004 relativo a higiene de los productos alimenticios. 
 - Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 - Reglamento electrotécnico para baja tensión, según Decreto 842/2002, de 2 
de Agosto. 
 - Normativas y Ordenanzas municipales. 
 - Normas UNE. 
 - Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006. 
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 - Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un 
Programa Nacional de Lucha y Control de las Enfermedades de las Abejas de la Miel. 
 - Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen las normas 
de ordenación de las explotaciones apícolas. 
 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. 
- Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las condiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 - Ley 11/2003, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla y 
León. 
 Además, deberá contar con las autorizaciones administrativas de los 
organismos competentes: 
AYUNTAMIENTO 
 - Licencia de apertura y de actividad. 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
 - Inscripción en el registro de explotaciones. 
 - Inscripción en el Registro de Industrias Agrarias. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 - Inscripción en el Registro Sanitario (comercialización). 
12. Resumen del presupuesto 
 Tal y como viene reflejado en el Documento nº 5. Presupuesto del presente 
proyecto, el presupuesto de ejecución material del presente proyecto de Planta de 
extracción y envasado de miel asciende a la cantidad de Doscientos veintiséis mil 
ochocientos treinta y seis con cincuenta y ocho  (226 836,58 €) euros. 
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ANEJO 1: LOCALIZACIÓN 
1. Justificación de la zona elegida 
 Para la elección de la zona adecuada para la puesta en marcha de la 
explotación el promotor ha partido del pueblo donde ya tiene un pequeño 
aprovechamiento apícola, así como una antigua edificación en propiedad que ha sido 
restaurada y que es perfecta para albergar la sala de extracción y envasado de miel.  
Esta localidad es Ahedo del Butrón (Burgos), que es una entidad local menor 
que se encuentra incluida dentro del municipio de Los Altos de Dobro, en la comarca 
de Las Merindades. 
El municipio de Los Altos de Dobro surge a principios del s. XX por división del 
antiguo municipio de Merindad de Valdivielso y está formado por un total de 8 473 ha, 
distribuidas entre 11 localidades: Ahedo del Butrón, Escóbados de Abajo, Escóbados 
de Arriba, Porquera del Butrón, Quintanilla – Colina, Tubilleja de Ebro, Tudanca, 
Villalta, Pesadas de Burgos, Villaescusa del Butrón y Huidobro. 
Se localiza en el noroeste de la provincia de Burgos, incluido dentro del 
Espacio Natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Es una comarca que sirve como 
punto de encuentro entre la Meseta Castellana, el Valle del Ebro y la Cordillera 
Cantábrica, entre la ganadería y la agricultura, siendo además una zona de transición 
entre la región eurosiberiana y la región mediterránea, lo que supone una elevada 
diversidad florística. 
En  el  apartado  siguiente  se  van  a  detallar  las  características  que definen 
la ubicación elegida, las cuales van a aportar unas cualidades típicas que se van a ver 
reflejadas en la obtención de una miel con especificas características que hará que el 
producto sea único y por lo tanto atractivo. 
2. Contexto 
2.1 Historia 
En el Paleolítico el hombre ya transitó por las tierras del Alto Ebro como lo 
atestiguan piezas de pedernal talladas por humanos encontradas en Gredilla de 
Sedano, que se han datado en más de 7 000 años de antigüedad. La presencia del  
hombre en el Neolítico está asegurada por los numerosos dólmenes existentes 
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(Moradillo, Porquera, Huidobro…). También se ha encontrado algún menhir en 
Villaescusa de Butrón.  
La Edad de Bronce está representada por los hallazgos de cerámica de Tubilla 
del Agua y hay quien dice, que los restos funerarios de la “Cueva de los Franceses”  
en Ahedo del Butrón quizás correspondan a la Edad del Bronce. Hace 3000 años, en 
la Edad de Hierro, llegaron los indoeuropeos como atestiguan escritos sobre  cerámica 
indoeuropea que se encontró en Gredilla de Sedano. En las proximidades de 
Valdelateja se ha encontrado restos de cerámica que aseguran la presencia de 
pueblos celtas e íberos. Que los romanos  establecieron  campamento  en  Huidobro  
es  una  teoría  respaldada  por  algunos hallazgos de sílex tallados de color negro,  
vestigios de fortificaciones, molinos de mano, cerámica romana y monedas de cobre y 
plata de Augusto y Nerón. También se han encontrado sarcófagos romanos en 
Aylanes, la calzada que pasaba por Sedano y Rampalay, las Estelas de Tudanca, asi 
como el juego de bolillos de oro del monte de Gredilla (Díez de Tubilleja Sáiz). 
Después de los romanos llegaron las invasiones visigodas de la Edad Media. 
La  tierra  de  estudio  pertenece  a  las  antiguas  “Merindades  de  Castilla  la  Vieja”  
donde se encuentra el origen de Castilla. Se supone que los primeros reinos cristianos 
surgieron por estas zonas sobre la raya que separó a los autrigones de los cántabros 
en torno al año 800 (Sánchez Domingo, 1994). 
Cuando se produjo la invasión musulmana, con la posterior retirada de estos, 
se repobló el Alto Ebro y muchas otras zonas burgalesas por foramontanos, cántabros 
y vascos, tal y como atestigua el nombre que tiene uno de los pueblos: Báscones de 
Zamanzas y otros muchos de nombre vascuence. 
 El Reino de Navarra ostentó el dominio de la mayor parte de la zona, ya que 
en el año 1 035 la frontera entre este Reino y el Reino de Castilla se encontraba en 
Arreba. Esto siguió siendo así hasta el año 1 163 en el que los castellanos 
emprendieron la última y definitiva ofensiva contra los  navarros. En la repoblación el  
vascuence se mezcló con las lenguas bárbaras y con los vestigios del latín y 
seguramente en algún lugar de las Merindades o del sur de Cantabria surgió el 
castellano. Es muy probable que aparecieran en esta época gran parte de los nombres 
de los pueblos  ya  que  es  característico  de  aquellos  tiempos,  que  se  olvidaran  
muchos  antiguos nombres romanos para poner nombre de bosques o árboles a los  
pueblos (Ahedo, Robredo, Manzanedo, Nocedo, etc.) 
Este territorio tuvo una gran importancia durante la Baja Edad Media, ya que 
era un lugar de paso para la lana que se llevaba a los puertos del Cantábrico para 
exportar al resto de Europa. Este tránsito ocurría en ocasiones por las antiguas  
calzadas romanas que en algunos casos, como ocurre en El Almiñé, aún se  
conservan.  
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Se dieron en el período medieval muchas guerras entre señores feudales que  
dominaban el territorio y que propiciaron la aparición de los numerosos castillos y 
torres que aún existen en el Alto Ebro. Es necesario también hacer mención a la  
importante influencia que ejerció el Monasterio Cisterciense de Santa María de  
Rioseco sobre buena parte del territorio, pues aún pueden encontrarse en muchos  
pueblos tierras con la denominación de “Sernas” que pagaban impuestos a dicho 
Monasterio. 
Después de que Felipe II reorganizara las Merindades, ya no se encuentra 
mucha información que podamos considerar especifica de este territorio aunque a 
grandes rasgos podemos decir que hasta la inmigración en el siglo XX a Bilbao fue un 
territorio que basó su economía en la agricultura y a la ganadería, casi a partes 
iguales. 
2.2 Relieve y paisaje 
Desde el punto de vista del relieve, todas las formaciones montañosas son en 
general calizas, en las que el río Ebro ha excavado a través de diferentes pasos como 
el desfiladero de Los Tornos, Los Hocinos y los cañones del Ebro. En la zona 
estudiada se encuentran diferentes formaciones montañosas, como la sierra de 
Tudanca y la Sierra de la Tesla. 
Es importante resaltar el hecho de que los valles por los que transcurre el río 
Ebro presentan un paisaje sorprendente, rodeados de zonas de páramo desoladas por 
el viento y las nieves que resaltan su particular belleza. Estas zonas de páramo 
aparecen muy frecuentemente surcadas por numerosos arroyos, aunque casi todos 
son estacionales. Se puede apreciar un gran contraste entre los valles, que presentan 
un denso arbolado y más tendencia a la presencia de pueblos, y los páramos, menos 
poblados y con vegetación mucho más escasa. 
Este contraste altitudinal produce un desnivel en torno a los 600 m en el Valle 
Valdivielso y los 1267 m de la Peña Alta situada entre Dobro, Ahedo del Butrón y 
Valdenoceda. También hay que destacar los 1260 m de La Torada y los 1205 m de la 
Peña Otero en Huidobro. 
2.3 Hidrología 
El  Ebro  nace  en  Fontibre  a  900  m  de  altitud  y  tras  ser  represado  en  el  
pantano  de  Arija  y atravesar  el  valle  de  Valderredible  abre  la  plataforma  de  la  
Lora.  Tras  superar  Quintanilla Escalada,  es  reforzado  por  el  río  Rudrón,  que  
resurge  en  Barrio  Panizare,s  después  de  su desaparición en el sumidero de 
Basconcillos del Tozo. La Fuente de Orbaneja, es un manantial que surge de una de 
las cuevas kársticas del Cañón del Ebro y que salva el gran desnivel hasta el Ebro. 
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También se nutre de otros arroyos como: Trena, Molinar, Purón, Jerea, Oroncillo y 
Ayuda, que forman sus respectivas gargantas.  
Después, el Cañón el Ebro recibe las aguas del Nera, que fue capaz en el 
pasado de activar tres molinos a su paso por Ahedo del Butrón. También hay que 
tener en cuenta el arroyo que pasa por el barranco de Turriente entre Villaescusa y 
Pesadas. El río Ebro al atravesar  las  montañas  calizas  abre  tres  cluses,  una  en  
Colina,  otra  en  Los  Tornos,  entre Tudanca y Cidad de Ebro, y otra en Los Hocinos 
con un desnivel vertical de 200 m (López Cobo, 2009). 
2.4 Geología 
Esta zona, muy próxima al Espacio Natural de Hoces de Alto Ebro y Rudrón, se 
caracteriza por el modelado kárstico realizado por la erosión que han llevado  a  cabo  
los  ríos  Ebro  y  Rudrón  sobre  el  páramo  calizo  de  la  Lora.  Estos  ríos  abren  los 
materiales del Cretácico Superior creando una impresionante sucesión de cañones, 
gargantas y desfiladeros que casi llegan a alcanzar los 200 m de profundidad. 
El territorio estudiado se encuentra en la parte occidental de la “Cuenca  
Cantábrica”. Se encuentra constituido por terrenos calizos que producen extensas  
mesas cortadas por profundos barrancos y cañones elaborados en su mayor parte por 
el río Ebro que penetra en los sedimentos carbonatados, calizos y margosos que se 
formaron en el  Cretácico Superior. 
Los  materiales silíceos de la hoya de Huidobro, así como el anticlinal de Dobro 
(materiales detrítico-terrígenos gruesos y finos con intercalaciones de areniscas 
calcáreas y calizas arenosas) se formaron en el Cretácico Inferior.  
En el Terciario se formaron el sinclinal de Valdivielso y el sinclinal Arreba-
Lándraves en el Valle de Manzanedo. También tienen  representación  los  materiales 
Cuaternarios, aluviales y coluviales. En el terciario se dieron los movimientos 
convergentes entre placas tectónicas, que dieron lugar a la Orogenia Alpina  
formándose estas elevaciones. Se trata de las primeras estribaciones de la cordillera 
cantábrica. 
TECTÓNICA 
1. Área tectonizada de Zamanzas - Puerto de la Mazorra  
Está caracterizada por un conjunto de pliegues que se encuentran en dirección 
NO – SE y E – O, cortados por una amplia red de fallas inversas y normales. Lo 
normal en las estructuras anticlinales es que presenten sus flancos meridionales con 
tendencia a la verticalidad. 
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2. Plataforma estructural de los Páramos   
Se caracteriza por tener pliegues muy suaves y de gran amplitud. Un ejemplo 
es el sinclinal de Sedano. 
3. Falla Inversa de Zamanzas 
Separa las dos estructuras anteriores, y es probable que sea la continuación 
del cabalgamiento Sierra de Cantabria – Montes Obarenes. 
 
Figura 1: Tectónica en la zona de estudio. Fuente: IGN 
Composición mineral de las estructuras tectónicas 
Las principales estructuras tectónicas son: 
1.  Sinclinal de Arreba Landraves (calcarenitas). 
2.  Anticlinal de la Tesla Canales (calizas y calizas dolomíticas). 
3.   Sinclinal de Valdivielso (conglomerados calcáreos). 
4.  Anticlinal de Zamanzas (calizas, dolomias y facies Weald). 
5.   Falla inversa de Zamanzas. 
6.  Anticlinal de Dobro (arcillas varvadas y areniscas microconglomeríticas). 
7.   Sinclinal de Sedano (calcarenitas bioclásticas y lacazinas). 
8.  Anticlinal  de  Huidobro  (facies  Weald  y  facies  Utrillas  con  crestones  
calizos),  (Mapa Geológico de España). 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
MEMORIA 
ANEJO 1 – LOCALIZACIÓN 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 6 / 16 
 
 
Figura 2: Composición mineral de las estructuras tectónicas.  
Fuente IGN. 
2.5 Climatología 
TERMOMETRÍA 
Para caracterizar la bioclimatología de la zona, se utilizarán los datos de 
pluviometría procedentes de la estación climatológica de Valdelateja, situada a 680 m 
de altitud, durante el periodo de 1974 a 1988. Los datos meteorológicos, horarios de 
temperatura, viento y humedad relativa proceden de la Estación Automática de 
Polientes (la más próxima y parecida a nuestra zona), situada a 720 m de altitud, 
furante el período 2000 a 2006 (Mantero Sáenz, Galván Ramírez, 2008). 
Los valores medios mensuales superan los 10 ºC de mayo a octubre, no 
superando los 20 ºC en ningún mes (Fig.3). La media de las temperaturas máximas, 
registradas durante el periodo de estudio, da como resultado un valor anual de 17,5 
ºC, siendo en los meses de junio y agosto los más calurosos, con una media que 
ronda los 27 ºC. La temperatura media de las mínimas registradas es de 4,4 ºC, 
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siendo en los meses de enero, febrero y diciembre los únicos en los que los valores 
medios de temperaturas mínimas se encuentran por debajo de 0 ºC. 
La gran diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (18,9 ºC) y la 
del mes más frío (3,1 ºC), deja patente el contraste climático (15,8 ºC) que se produce 
en las zonas de interior. También es importante el contraste climático que se produce 
a lo largo de una misma jornada, situándose la oscilación media diurna en valores 
mayores en verano respecto al invierno, alcanzando su máximo en el mes de junio 
(17,6 ºC) y el mínimo en enero (8,6 ºC). (Mantero Sáenz y Galván Ramírez, 2008) 
  
Figura 3: Evolución de las temperaturas medias. Fuente: Climatología del Balneario de Valdelateja. 
PLUVIOMETRÍA 
La precipitación media anual se sitúa en 669,3 mm, con un mínimo en verano, 
y distribuida de manera uniforme a lo largo del resto del año. Agosto es el mes con 
menos precipitación (33 mm) (Fig. 4). El número medio anual de días de lluvia en un 
año es de 75,3; el promedio anual de días de nieve es de 10,6 (entre noviembre y 
mayo). El granizo es más escaso, con un 0,3 anual. Las precipitaciones horizontales 
son fundamentales para las largas manchas de hayedos presentes en la zona de 
estudio, los días de niebla anuales son 53,9; los días de rocío anuales son 53,4 
(Mantero Sáenz y Galván Ramírez, 2008). 
 
Figura 4: Precipitaciones mensuales. Climatología del Balneario de Valdelateja 
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Figura 5: Diagrama  Ombrotérmico de Gaussen. Climatología del Balneario de Valdelateja. 
Cuando la curva de temperatura se sitúa por encima de la de precipitación se 
produce un déficit de humedad en el suelo, debido a la elevada evapotranspiración. En 
cambio cuando se produce la situación contraria, existe un superávit de humedad en el 
suelo. 
VIENTO 
Los vientos predominantes en el territorio estudiado proceden del cuadrante  
Nordeste y del cuadrante Suroeste. Los vientos del NE son dominantes en verano. 
Dice María Ruiz: “En Ahedo se cuenta  que el viento norte es el mejor para granar en 
primavera y verano, pero en invierno trae las grandes  nevadas.  Al  viento noroeste se 
le denomina “escuernacabras” y suele ser un viento frío y fuerte”. 
En cuanto a los vientos que se suelen dar en esta hay que remarcar, el gallego, 
que trae la lluvia, en este caso es del SW-WSW (se dice que al día siguiente de llover 
en Galicia llueve en estos valles). El ábrego viene del sur y en verano trae arena.  “El 
ábrego después de la helada corta como  una  espada”  cuenta  María  Ruiz  de  
Ahedo  del  Butrón,  (da  sensación  de  frio  por  ser  un viento muy fuerte). El NE, 
comúnmente asociado a tormentas, se convertirá  Ebro  abajo  en  el  cierzo.  Parece  
ser  que  el  solano  o  medinés,  viento  seco  del  Este tiene bastante importancia 
según cuenta María Ruiz, ”Malo en invierno y peor en verano” (en verano lo seca 
todo). 
 2.6 Flora y vegetación 
 El área de estudio se encuentra en una zona de transición entre las regiones 
biogeográficas atlántica y mediterránea. Destaca la inmensa diversidad vegetal 
existente en este territorio debido a la gran cantidad de contrastes que se producen. 
Además del efecto ecotono que se produce por el contacto entre ambas regiones, el 
encajonamiento de los ríos Ebro y Rudrón produce un microclima en los cañones, lo 
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que se traduce en grandes diferencias entre la vegetación de los valles y la de los 
páramos circundantes, situados hasta 200 metros más arriba. Otro factor importante 
es el río Ebro, que actúa como amortiguador térmico, permitiendo la supervivencia de 
especies termófilas que se ciñen a su cauce generando una increíble diversidad en las 
márgenes del río, acentuada por la presencia de extensos enclaves silíceos entre la 
roca caliza. 
 Según Rivas-Martínez (2007) la zona de estudio se encuentra dentro del 
encuadre biogeográfico: Región Mediterránea, Subregión Mediterránea-Occidental, 
Provincia Mediterránea Ibérica Central, Sector Castellano-Cantábrico, Distrito 
Parameño-Burgalés (Fig.6). 
 
Figura 6: Mapa biogeográfico del Sector Castellano-Cantábrico. (Ladero Álvarez et al., 2008). 
 
VEGETACIÓN POTENCIAL 
 Según Rivas-Martínez (1987) las series de vegetación de la zona de estudio 
son las siguientes: 
 - 1. Epipactidi helleborinae-Fageto sigmetum (Hayedo). 
 - 2. Festuco heterophyllae-Querceto pyrenacae sigmetum (Melojar). 
 - 3. Spiraeo obovatae-Querceto faginae sigmetum (Quejigar). 
 - 4. Spiraeo obovatae-Quercetalia ilicis sigmetum (Encinar). 
 - 5. Humulu lupuli-Alneto glutinosae sigmetum (Aliseda). 
1. Hayedos: Serie montano orocantábrica y cántabro-vascónica y 
supramediterránea castellano-cantábrica basófila y xerófila del haya. 
(Epipactidi helleborinae-Fageto sygmetum). 
La etapa madura de esta serie corresponde a un bosque de hayas (Fagus 
sylvatica), definido por la asociación Epipactidi helleborinae-Fagetum sylvaticae. 
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Esta asociación está presente con carácter relicto y representada 
principalmente por el hayedo de Huidobro y los hayedos presentes en Ahedo del 
Butrón, Dobro y Porquera de Butrón, todos ellos situados en el municipio de Los Altos. 
Las hayas aparecen otra vez más al norte, empezando a dominar el paisaje en las 
laderas del Valle de Manzanedo (Crespos, Munilla, Lándraves…). Los hayedos forman 
casi una banda, siendo casi exclusivos de las exposiciones norte en la franja que va 
de los 900 a los 1 030 metros. Es el límite del área de distribución del haya. Esta franja 
en general presenta un clima subhúmedo-húmedo, llegando en muchas ocasiones al 
húmedo mediante la compensación producida por las nieblas persistentes. Debido a lo 
anterior el haya busca las exposiciones norte y nordeste. En su mayoría se encuentran 
los hayedos en suelo calizo. 
Como plantas frecuentes en hayedos podemos señalar Euphorbia 
amigdaloides, Melittis melissophyllum, Poa nemoralis, Taxus baccata, Viola 
reichenbachiana, Carex sylvatica, Mercurialis perennis, Potentilla sterilis, Primula veris, 
Anemone nemorosa, Scrophularia alpestris, Daphne laureola, etc. 
Se presentan dos tipos de orla, una sobre laderas muy abruptas con suelos 
muy inestables, dominada por la comunidad de Corylus avellana, y otra en el que el 
hayedo está rodeado por un espinal incluible en la comunidad de Crataegus 
monogyna. En esta orla se incluyen especies como Prunus spinosa, Sorbus aria, 
Corylus avellana, Rosa sp., Rubus sp, etc. 
La destrucción de los hayedos en la zona de estudio da paso a la instalación de 
un matorral dominado por Arctostaphylos uva-ursii, Genista hispánica, Erica vagans, 
que se encuentra enriquecido entre los 1 000 y los 1 200 metros por Juniperus 
communis subsp. alpina. Los pastizales vivaces que alternan con estos matorrales 
pertenecen a la asociación Avenulo mirandanae-Brachypodietum phoenicoidi. 
2. Melojar: Serie supramediterránea Ibérico-soriana, ayllonense y 
castellano-cantábrica silicícola del roble melojo (Festuco heterophylae-
Querceto pyrenacae sigmetum). 
 La existencia en la zona de diversos enclaves silíceos posibilita la aparición de 
bosques de Quercus pyrenaica, cuya etapa madura está definida por la asociación 
Festuco heterophyllae-Quercetum pyranaicae. Son plantas características en este tipo 
de bosque: Pulmonaria longifolia, Veronica officinalis, Cytisus scoparius o 
Adenocarpus complicatus. 
 La orla espinos sigue siendo la comunidad Crataegus monogyna. En la etapa 
de matorral es en la que se nota la diferencia, con algunos elementos atlánticos como 
Ulex minor, Daboecia cantabrica, Genista anglica y Halimium umbellatum. 
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3. Quejigar: Serie meso-supramediterránea castellano-cantabrica, basófila 
del quejigo (Spiraeo obovatae-Querceto faginae sigmetum). 
Es un bosque denso, con suelos profundos y eutótrofos. Ocupa menor 
extensión de la que cabría esperar por estar los suelos en las mesas y páramos 
dedicados al cultivo cerealista. Sólo las laderas en exposiciones de umbría, por debajo 
de 800 metros albergan este tipo de bosque. Son suelos generados sobre margas del 
Cretácico superior. 
Entre las plantas más características del quejigar destacan Spiraea obovata, 
Viburnum lantana, Lonicera etrusca, Sorbus aria, Ligustrum vulgare, Acer campestre y 
Paeonia officinalis. 
En cuanto a la orla espinosa, está formada por un elevado número de especies 
arbustivas, que constituyen la asociación Lonicero etruscae-Rosetum agrestis. 
Algunas de las plantas características de esta comunidad son: Rosa agrestis, Ribes 
alpinum, Rosa micrantha, Euonymus europaeus, Genista scorpius, etc. 
4. Encinar: Serie meso-supramediterránea castellano-cantabrica, basófila 
de la carrasca (Spiraeo obovatae-Quercetalia ilicis sigmetum). 
a) Encinar de páramo. 
La encina se encuentra ampliamente extendida en las zonas más xéricas sobre 
calizas duras. Su presencia se encuentra ligada a suelos no aptos para el cultivo del 
cereal. En general son suelos rojos de costra caliza. 
Las plantas más características del encinar de páramo son: Rubia peregrina, 
Ruscus aculeatus, Amelianchier ovalis, Prunus mahaleb y Rhamnus alaternus. 
También destacan Juniperus oxycedrus y Juniperus communis. 
b) Encinar de cañón. 
Este tipo de encinar se desarrolla en los cañones del Ebro y del Rudrón sobre 
derrubios de ladera y margas Turionenses, entre los 632 y los 700 metros de altitud. 
Forma un bosque denso, rico en elementos termófilos como Arbutus unedo, Pistacia 
terebinthus, Acer monspessulanum o Viburnum tinus. 
c) Encinar de crestones y pedrizas. 
 Son formaciones arbustivas que constituyen la vegetación permanente en las 
zonas de solana en crestones y pedrizas. Este carácter pedregoso, hace que la 
biodiversidad sea muy escasa: Rhamnus alaternus, Juniperus phoenicea, Buxus 
sempervirens o Coronilla glauca. 
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4. Bosque de ribera: Serie edafohigrófila castellano-cantabrica del aliso 
(Humulo lupuli-Alneto glutinosae sigmetum). 
 Serie ligada a los suelos permanentemente húmedos durante todo el año, que 
sufren largos periodos de inundación en invierno y primavera. El principal 
representante de esta serie es Alnus glutinosa. En arroyos con mucho estiaje estival, 
la aliseda da paso a saucedas de Salix triandria, Salix purpurea, Fraxinus angustifolia 
y Populus nigra. 
 En el interior de la aliseda nos encontramos con muchas especies, Thypa 
domingensis y Scirpus lacustris definen la asociación Thypo angustifoliae-
Phragmitetum australis con otras plantas acompañantes como: Frangula alnus, 
Viburnum opalus, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Humulus 
lupulus, Eupatorium cannabinnum, etc. 
 En las praderas juncales basófilas dominan Lisimanchia ephemerum, Molinia 
caerulea y Dactylorhiza elata. 
VEGETACIÓN ACTUAL 
 En el Alto Ebro, la explotación de los bosques ha sido desde siempre 
desmesurada. El abandono de usos tradicionales, tanto agrícolas como ganaderos, ha 
hecho que la mayoría de los terrenos se encuentren poblados por un mar de brezos, 
argomas, escobas, espinos, zarzas, y monte bajo en general de diversa índole. 
 Los incendios han contribuido también al cambio en el estado de la vegetación 
actual, dando lugar a masas coetáneas de brezales, aulagares, etc. Los melojares y 
hayedos fueron talados por la mano del hombre, utilizando la madera para la 
construcción de barcos en los puertos del norte.  
 La concentración parcelaria acabó con millares de grandes robles que se 
encontraban en los bordes de las fincas y la ganadería extensiva impidió la 
regeneración de encinares, hayedos, robledales y melojares que se cortaban a 
matarrasa. Un ejemplo es el olmo, que era quizás el árbol más esencial y emblemático 
de la zona, ha desaparecido debido a la grafiosis, conservándose únicamente aquellos 
de menor tamaño. 
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Figura 7: Matorral de Genista hispanica. Foto: Jose Ignacio Fernández. 
 Desde los años cincuenta empezaron a crearse grandes extensiones de 
pinares de Pinus nigra y Pinus sylvestris, tanto en páramos como en valles. No 
obstante no existían anteriormente en la zona, a diferencia del Pinus pinaster, que sí 
que era una especie presente en el cercano Valle de las Caderechas, donde se 
resinaba. En las repoblaciones en las que Pinus sylvestris contacta con Fagus 
sylvatica se puede observar claramente prosperar mejor a las hayas, en detrimento de 
los pinos. 
2.7 Fauna 
 Existe una gran diversidad animal condicionada en parte por la gran diversidad 
de hábitats: 
 a) Roca caliza. 
 Los fuertes desniveles y cortados en la roca caliza determina la existencia de 
rapaces rupícolas: águila real, buitre leonado, águila perdicera, búho real, alimoche, 
halcón peregrino,etc. 
 b) Ríos. 
 Destaca la presencia de: Austrapotamobius pallipes, Salmo trutta, 
Chondrostoma arcasii, Gobio gobio, Phoxinus phoxinus y Natrix maura. 
 c) Orillas de los ríos y zonas húmedas. 
 Destacan: Laccerta schreiberi, Alcedo atthis, Otus scops, Dendrocopus minor, 
Lutra lutra, Galemys pyrenaicus, Rana temporaria, Bufo bufo, Salamandra 
salamandra, Triturus helveticus, Bufo calamita, Hyla arbórea, Charlcides striatus, 
Podarcis hispanica, etc. 
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 d) Prados y matorrales de fondos de valle. 
 Destacan: Euphydryas aurinia, Lanius collurio, Emberiza hortelana, Erinaceus 
europaeus, Meles meles, Felis sylvestris, etc. 
 e) Hayedos, robledales, melojares y encinares. 
 Destacan: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Circaetus gallicus, Dendrocopus 
minor, Milvus milvus, Milvus migrans, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Falco 
subbuteo, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Hieraaetus pennatus, Canis lupus, 
Vulpes vulpes, Sus scrofa, Capreolus capreolus, Sciurus vulgaris, Meles meles, 
Genetta genetta, Oryctolagus cuniculus, Columba palumbus, Martes foina, etc. 
 f) Páramos. 
 Destacan: Circus pygargus, Circus cyaneus, Asio flammeus, Burhinus 
oedicnemus, Melanocorypha calandra, Calandrela brachydactyla, Vipera seoane, 
Lepus europaeus. 
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3. Fechas de floraciones de plantas espontáneas 
PLANTA E F MZ A MY JN JL A S O N D 
Aliaga             
Albaida             
Amapola             
Aulaga             
Betiquera             
Biércol             
Brezo de 
verano 
            
Brezo 
morado 
            
Cantueso             
Cardos             
Diente de 
león 
            
Encina             
Esparceta             
Espliego             
Gayuba             
Hinojo             
Hisopo             
Jara             
Jaramago             
Figura 8: Fechas de floraciones de plantas espontáneas. 
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PLANTA E F MZ A MY JN JL A S O N D 
Lavandín             
Malva             
Mejorana             
Retama             
Roble             
Romero             
Sauce             
Tomillo             
Tréboles             
Veza             
Viborera             
Zarzamora             
Figura 8 (Cont.): Fechas de floraciones de plantas espontáneas. 
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ANEJO 2: BIOLOGÍA DE LA ABEJA, 
ALIMENTACIÓN, PATOLOGÍAS Y BASES 
FISIOLÓGICAS PARA LA CRÍA DE REINAS 
1. Biología y comportamiento de las abejas 
1.1 La obrera 
Se la denomina hembra imperfecta debido al escaso desarrollo de su aparato 
reproductor. Es el miembro de menores dimensiones. Su vida pasa por tres etapas 
bien diferenciadas, de acuerdo con su edad y con el trabajo que desempeñan en el 
interior y exterior de la colmena. 
PRIMER PERÍODO 
No tiene relación con el trabajo que realizan, supone la metamorfosis, y abarca 
desde la puesta del huevo hasta el nacimiento del insecto perfecto. 
SEGUNDO PERÍODO 
Abarca desde el nacimiento de la obrera, hasta la primera salida al exterior 
como pecoreadora. La abeja recién nacida es peluda, pequeña, blancuzca, lenta y 
torpe. Poco a poco, los tegumentos se colorean y su andar se hace más seguro por el 
interior de la colmena. Su división en el trabajo y su organización en este período es 
tan importante como asombrosa. 
Se puede subdividir este período en dos etapas bien diferenciadas y 
relacionado con los días de edad: 
- En la primera etapa (de 1 a 10 días) realizan trabajos de limpieza en las 
celdas que quedan libres por el nacimiento de un nuevo individuo. Se sitúan también 
sobre las celdillas con cría o pollo para evitar que se enfríen, manteniendo la 
temperatura de la cámara de cría constante a 34 - 35 ºC. 
Pasando unos días, alcanzan el máximo desarrollo de las glándulas 
hipofaríngeas situadas en la cabeza, indicando que han adquirido la aptitud para la 
principal tarea que han de cumplir en ésta primera época de su vida: nodrizas. 
Así pues, las larvas de la abeja van a recibir durante sus primeros días de 
existencia una especie de jugo o papilla, rica en proteínas, denominada jalea real, y 
que se produce principalmente en las citadas glándulas hipofaríngeas de las obreras. 
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- En la segunda etapa, antes de salir al exterior de la colmena (de 10 a 20 días 
después del nacimiento aproximadamente), las glándulas hipofaríngeas se les van 
atrofiando, mientras van desarrollando otras situadas en los últimos cuatro segmentos 
abdominales, que son las glándulas cereras. 
La cera de abeja son ésteres de los ácidos grasos con alcoholes de peso 
molecular elevado, es decir, son moléculas que se obtienen por esterificación de un 
ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Es segregada por 
éstas glándulas que sólo poseen las obreras, y que alcanzan su punto de mayor 
desarrollo y producción cuando en las obreras tienen de 12 a 18 días de vida. 
La cera es segregada en forma de pequeñas escamas o copos ovalados de 
forma irregular. Las cereras trabajan activamente durante algunas épocas del año, 
cuando el polen y néctar abundan. Se hacen cargo, en esta etapa, del néctar y polen 
que se introduce en la colmena, de prepararlo y almacenarlo. 
Al final de ésta época, realizan tareas de guardianas y se sitúan en las 
proximidades de la piquera. También trabajan como barrenderas, calefactoras, 
estiradoras de la cera y ventiladoras. 
Se cree que toda abeja obrera es capaz de cumplir las diferentes tareas 
necesarias de la colonia en razón a su edad, pero acusando una cierta preferencia 
para determinados trabajos. Con excepción de las actividades relacionadas con la 
recolección de alimentos, las labores en el interior de la colmena, parecen ser las 
mismas, tanto de día como de noche; de esta forma la colonia nunca permanece 
inactiva. 
TERCER PERÍODO 
Abarca desde la primera salida de pecoreo hasta la muerte. El primer vuelo lo 
realizan en grupos, delante de la colmena. La nueva pecoreadora va a ser una 
proveedora de la colonia, buscando primero un sector de pecorea y después 
explotándolo. 
La vida de las abejas es corta. En primavera o verano raramente llegan a pasar 
de las cuatro o cinco semanas de vida, contando desde el momento que salieron de 
sus celdillas como insectos perfectos. Gran número de ellas desaparecen mucho 
antes, pues en sus vuelos de pecoreadoras, están dispuestas a gran cantidad de 
peligros. No ocurre lo mismo con las obreras que nacen al final del verano o durante el 
otoño, ya que éstas alcanzan varios meses de vida, al no utilizar intensamente las 
energías reservadas en su cuerpo. 
Resulta obvio, por lo tanto, que la duración de la vida de una obrera es 
determinante, en gran medida, por el consumo de polen, el cuidado de la cría y el 
trabajo como pecoreadora. 
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El trabajo de pecoreadora constituye una ocupación de alto riesgo, y la 
duración de las abejas que comienzan a pecorear jóvenes, es menor que las que 
comienzan más tarde. 
Las abejas van cumpliendo distinta tarea a medida que van pasando los días a 
partir de su nacimiento: 
- De 1 a 2 días: limpian las celdas y calientan el nido. 
- De 3 a 5 días: alimentan a las larvas mayores con miel y polen. 
- De 6 a 10 días: alimentan a las larvas menores y a la reina con jalea real. 
 - De 11 a 18 días: producen la cera, construyen los panales y maduran la miel. 
- De 19 a 21 días: protegen y ventilan la colmena, hacen vuelos de ejercicio y 
orientación para aprender a volar y a encontrar la colmena. 
Este cronograma puede variar según las circunstancias. 
1.2 El zángano 
Es el individuo masculino de la colonia. Presenta un mayor tamaño que las 
obreras y la reina. Sus alas son tan largas que rebasan la longitud de su abdomen, 
carece de aguijón y otras formaciones que poseen las obreras para realizar trabajos 
especiales, como son las cestas de polen de sus patas. Mide unos 17 milímetros de 
largo, y pesa cerca de 180 miligramos. 
Su misión es la de fecundar a alguna reina, y sólo a una. También contribuyen 
a mantener la temperatura en el interior de la colmena, así como alguna acción 
indirecta sobre la producción. 
Tienen su origen por partenogénesis, depositándose sus huevos en celdillas de 
un mayor tamaño que las de obrera, situándose éstas en la periferia del núcleo de 
cría. 
Después de salir de su celda, permanecen la mayor parte de su tiempo en el 
panal de la cámara de cría y son alimentados por las obreras. No obstante, a la edad 
de 4 días pueden alimentarse tomando ellos mismos la miel del panal, aunque 
prefieren hacerse alimentar por las obreras. 
Una colonia puede criar desde unos cientos a miles de ellos, dependiendo del 
potencial de la familia y las condiciones alimenticias, deshaciéndose de ellos cuando 
las condiciones de acopio y climáticas se vuelven adversas. 
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1.3 La reina 
En una colonia en estado natural sólo existe una reina, que es la madre de 
todos los individuos dela misma. 
El desarrollo de la larva real tiene lugar en una celda especial llamada realera, 
construida por las obreras. Tiene forma de bellota (de ahí que se la denomine así de 
forma popular), abriéndose hacia abajo y conteniendo la larva, futura reina, pegada en 
la parte superior mediante una gota de jalea real. Las realeras tienen por base un 
bloque de cera y ocupan los bordes laterales e inferiores de los panales. 
Cuando hay varias realeras con varias reinas dentro de una misma colmena, 
en el momento del nacimiento, la primera reina en eclosionar se encarga de destruir el 
resto de las realeras, entablando una lucha a muerte entre ellas en caso de emerger 
varias a la vez, así como con la reina vieja en caso de sustitución. Esta es una manera 
de garantizar la supervivencia de la más fuerte. 
No tiene una función únicamente de puesta de huevos, sino que actúa también 
como reguladora social de la colmena. 
1.3.1 Diferencias en la formación anatómica y morfológica de la reina 
Encontramos dos fenotipos entre los individuos femeninos de la colmena: la 
obrera y la reina. Esto es una consecuencia directa de su disposición en el trabajo y 
con el objetivo que cumplen dentro y fuera de la colonia. 
El origen de estas diferencias está únicamente en la alimentación, no solo 
durante su etapa de desarrollo, sino también durante su vida cotidiana. Una reina 
puede llegar a vivir cinco años, frente a los 120 días que en el otoño-invierno puede 
llegar a vivir una obrera. 
En cuanto al tamaño, la reina presenta una masa corporal mayor que la obrera. 
Hay aproximadamente cincuenta características morfológicas que marcan la diferencia 
entre ambas, los más importantes son: 
- Tienen los ojos compuestos más pequeños que los de la obrera, con 4 900 
facetas hexagonales, mientras que en la obrera están compuestos por 6 300. 
- El tórax es circular. Mide un promedio de 4,5 milímetros de diámetro y 0,5 
milímetros más que en la obrera. 
- La cabeza de la reina es más ancha, pero más corta. 
- Las patas las tiene más largas, y no posee cestillas para el polen. 
- El sentido del olfato lo tiene menos desarrollado. 
- No tiene pelos por todo el cuerpo. 
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- La reina segrega feromonas específicas que tienen diversos usos dentro y 
fuera de la colmena. 
- No tiene glándula de Nasanoff (la glándula odorífera se ubica en la parte 
dorsal del abdomen). En descanso, la glándula está cubierta, y sólo cuando la abeja 
dilata el abdomen y adopta la posición característica de llamada, ésta se ve en forma 
de una raya blanca, denominada surco o canal odorífero. La sustancia liberada actúa a 
manera de transmisor químico, y la abeja la utiliza tanto para la marcación de fuentes 
de alimento como para identificar los individuos de una misma colonia). 
- No tiene glándulas cereras. 
- Tiene aguijón, pero éste es liso y más corto que el de las obreras. 
- Los dos últimos nudos nerviosos están unidos en uno. 
- Los ovarios contienen de 160 a 180 ovariolas. 
- El abdomen es más largo y puntiagudo. 
- Tiene un depósito para almacenar el semen (espermateca). 
La reina está privada de elementos que la permiten recoger los alimentos, 
construir panales y alimentar a las larvas. Su dedicación exclusiva está en el interior 
de la colmena, y sólo dentro de ella realiza su tarea de ovopositar y transmitir 
tranquilidad y unión a la colonia. 
1.3.2 Condición física de la reina 
La condición física de una reina joven se le nota directamente después de su 
nacimiento. En éste momento una reina debería tener la masa corporal apropiada, que 
en el caso de la Apis mellifera iberiensis debería ser de 200 miligramos. 
Existen muchos cuestiones a tener en cuenta con el peso de las reinas, ya que 
éstas pueden nacer tanto de día como de noche, por lo que en la práctica, algunas 
pueden ser pesadas tras 12 horas después del nacimiento. Durante éste período la 
masa corporal también puede disminuir. 
Del peso va a depender en mayor grado el número de ovariolas dispuestas en 
los ovarios, y de éste número dependerá por tanto, la cantidad de huevos durante su 
vida reproductora que puede llegar a poner (hasta siete millones de huevos). No 
obstante, el número de huevos fecundados depende de la cantidad de 
espermatozoides contenidos en la espermateca, no siendo dicha cantidad superior a 
los cinco millones. 
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1.3.3 Puesta de los huevos 
El número de huevos puestos varía, desde unos centenares hasta cuatro mil 
puestos diariamente, siendo la media algo más de dos mil. 
Durante el otoño, generalmente por el mes de Octubre, la reina interrumpe la 
puesta, para volver a retomarla hacia el mes de Febrero, según la actividad de la 
colonia, la climatología y las posibles patologías que presente la colonia. La 
interrupción de la puesta está vinculada con la parada de la alimentación de los 
huevos por parte de las nodrizas, que además se relaciona con la bajada de actividad 
de las abejas en éste período otoño-invierno. También, como es obvio, se puede 
interrumpir por penuria, sequía, frío o falta de espacio. 
A modo anecdótico, en el período de puesta, la reina puede andar 
aproximadamente un cuarto de kilómetro, moviéndose por la colmena para depositar 
los huevos en sus celdas. 
Existen tres tipos de celdillas en los panales donde pone la reina: 
- Las más pequeñas y numerosas, sirven para alojar la puesta de huevos 
fecundados, de las cuales saldrán las obreras. También sirven para almacenar la miel 
y el polen. 
- Otras más grandes y situadas en la periferia del núcleo de cría, sirven para 
alojar los huevos no fecundados, de los cuales van a salir los zánganos. También 
sirven para almacenar miel y polen. 
- En el momento de enjambrar, o de sustitución de la reina, se construyen unas 
celdas, que más tarde se van a convertir en realeras. De éstas nacerán las futuras 
reinas. 
El mecanismo por el cual la reina pone huevos fecundados en las celdillas de 
obrera, y no fecundados en las de los zánganos, no está totalmente claro. Hay 
diversas teorías según los distintos autores, una de ellas es que la reina, antes de 
poner introduce siempre la cabeza y las patas anteriores en la celdilla, en diversos 
estudios se ha demostrado que las reinas con las patas inmovilizadas sólo ponen 
huevos fecundados. 
Otra teoría que quiere demostrar la puesta de los huevos y que no se basa en 
la propia iniciativa de la reina, es que la reina, al introducir su abdomen en una celda 
de obrera, más estrecha de lo normal, presiona la espermateca, que deja salir un 
pequeño número de espermatozoides, los cuales fecundan al huevo. En el caso de la 
puesta en la celda de zángano, de mayor tamaño que el de las obreras, la 
espermateca no es presionada, por lo que no salen los espermatozoides. 
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El huevo, que desciende de los oviductos, pasa por la vagina en la cual 
desemboca el canal o conducto de la espermateca, conducto de paso de los 
espermatozoides a la vagina. 
En el momento de la puesta de cada huevo, la reina se mueve en espiral en 
cada una de las celdillas, y no hace uso de las deformadas, ni de las que tienen miel o 
polen. Una buena reina realiza la puesta de forma continuada, además de poner un 
solo huevo en cada una de las celdillas. 
Después de poner del orden de quince a veinte huevos, descansa mientras las 
abejas que la rodean, la corte real, la alimenta y la cuidan. Estas abejas tienen una 
edad de quince a veinte días, y segregan en sus glándulas mandibulares la jalea real 
con la que alimentan a la reina. La cantidad de jalea suministrada a la reina influye en 
la puesta y en el número de huevos. En el período de puesta, la reina toma del orden 
de 0,25 - 0,50 gramos de jalea real diariamente. 
1.3.4 Anomalías en la puesta 
Una reina zanganera es aquella que sólo pone huevos no fecundos, de los 
cuales sólo saldrán zánganos. 
En alguna colonia pequeña, el reducido nido de cría, no permite que una reina 
instale sus huevos, por lo que se podrían ver varios huevos en cada celda. Después 
de un cambio de reina, si se observa que es zanganera o no pone huevos, es posible 
que no se haya fecundado normalmente en su vuelo nupcial, o que tenga alguna 
alteración o enfermedad. 
1.3.5 Sustancia real 
La reina ejerce influencia, directa o indirectamente, sobre las actividades 
específicas de las abejas, a fin de preservar la existencia continuada de la colonia. 
Ejerce esta influencia mediante la sustancia real (compuesta por feromonas). 
Las abejas que acompañan a la reina, el cortejo real, están continuamente 
acariciándola con sus antenas, al mismo tiempo que recogen de su cuerpo y 
mandíbulas estas sustancias. Por medio de estas abejas, es esparcida y distribuida a 
toda la colonia, de boca en boca, o por contacto entre las abejas. 
La sustancia real no se evapora, ni se transmite a otras colonias, de tal forma 
que cada familia tiene un olor específico, característico de su reina madre, que las 
cohesiona. 
La sustancia real se compone químicamente de dos feromonas: 
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- Feromona 1: ácido 9 ceto 2 trans-decenoico. Es despedida por las glándulas 
de la mandíbula. Evita la construcción de nuevas realeras, pero no impide la puesta 
anormal de las obreras ponedoras. 
- Feromona 2: ácido 9 hidroxi 2 tras-decenoico. Es despedida por unas 
glándulas situadas en el tórax. Frena la puesta de las obreras ponedoras. Es la que 
atrae sexualmente a los zánganos fuera de la colmena durante el vuelo nupcial. 
Además de distinguir gracias a estas sustancias a su reina de las otras, las 
feromonas permiten saber a las obreras que la reina está presente. 
Por tanto, dentro de la colmena, la feromona atrae a las abejas jóvenes, impide 
la construcción de realeras y el desarrollo de los ovarios de las obreras. 
Fuera de la colmena, atrae a los zánganos y, en grandes dosis estimula a las 
obreras a salir de pecoreadoras, además de asegurar la cohesión del racimo de 
abejas en forma de enjambre. 
1.3.6 Clases de reinas atendiendo a su desarrollo y nacimiento en la 
colmena 
El nacimiento de las reinas puede estar influenciado por varias razones: 
- Reinas de sustitución de otras más viejas o defectuosas: aparecen en 
aquellas colonias que se caracterizan por tener una reina vieja, defectuosa en la 
puesta, enfermiza. Las reinas así nacidas, se crían en las colonias sin control por parte 
del apicultor, además tienen buena constitución física y muchos apicultores las desean 
seleccionar por no tender a enjambrar, ni ella, ni su descendencia, ya que es un 
carácter hereditario. 
- Reinas procedentes de la enjambrazón: se desarrollan antes del proceso de 
enjambrazón. Nacen varias reinas y sólo una, es la que queda con la colonia que no 
se ha marchado. Son reinas bien desarrolladas, pero su familia de descendientes 
hereda la tendencia a enjambrar. 
- Reinas procedentes de la muerte fortuita de la anterior: nacen a partir de 
larvas de distintas edades y, generalmente, inadecuadas. Este tipo de reina no es 
deseable, ya que siempre la superviviente tiene su origen en la larva de edad más 
avanzada, aquélla que ha recibido en un primer momento una alimentación no 
destinada a la formación de una reina, y que por ser la primera en nacer mata al resto 
de las reinas antes de que estas emerjan, pero que no posee las cualidades 
adecuadas para ser una buena reina, ya que no ha cumplido el ciclo completo de 
alimentación para ese fin. 
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2. El zángano como reproductor 
2.1 Morfología y fisiología del aparato reproductor 
En los testículos se encuentran las células reproductoras primarias, y es allí 
donde se transformarán en espermatozoides. En el zángano son dos órganos 
pequeños, achatados y situados a ambos lados del abdomen. 
De cada testículo nace un conducto corto y enrollado denominado conducto 
deferente, el cual pronto se alarga, formando un saco delgado y largo llamado vesícula 
seminal. 
La parte terminal de las dos vesículas convergen en un par de órganos de 
considerables tamaño, que se llaman glándulas mucosas, situadas una al lado de la 
otra, abriéndose conjuntamente en un solo tubo o conducto de salida y alargado, 
denominado conducto eyaculador. 
Finalmente, el conducto eyaculador se abre dentro de una estructura grande y 
compleja llamada pene, que por eversión va a despedir a los espermatozoides. 
Tres partes consecutivas se pueden observar en la estructura del pene, dentro 
del abdomen del zángano, sin haberse realizado la eversión: 
La mitad anterior del pene está constituida por un engrosamiento en forma de 
pera, llamado bulbo, que es el que recibe en su parte anterior al conducto eyaculador. 
El bulbo contiene en su gruesa pared dorsal un par de láminas o placas de un 
tono más oscuro. La otra mitad posterior, constituye un recorrido más angosto, con 
apéndices elásticos, estrechuras y con láminas quitinosas. 
Así pues, el bulbo se va a transformar en un cuello estrecho y enredado 
denominado cerviz o cuello, con una serie de corpúsculos oscuros en forma de media 
luna en su parte inferior y un lóbulo con flecos (lacinado) que sobresale de su pared 
dorsal. 
El cuello o cerviz termina en un saco grande, que es la tercera estructura 
descrita anteriormente, de paredes muy finas, denominado bursa del pene, de dónde 
se desprenden un par de apéndices o saquitos arrugados en forma de cuerno.  
A estos órganos se les denomina cuernos bursales o saquitos copulatorios, no 
conociéndose exactamente su misión en el aparato reproductor, aunque puede ser 
que sirvan de anclaje del pene dentro del aparato reproductor de la reina en el 
momento de la cópula. 
La bursa del pene se abre al exterior por un amplio orificio (cisterna exterior), 
justo debajo del ano. 
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Se puede diferenciar el aparato reproductor formado, por una parte, por los 
órganos interiores y superiores del abdomen, comprendiendo los testículos, las 
vesículas seminales, las glándulas mucosas y el conducto eyaculador; y por otra parte, 
el órgano situado en la pare ventral, denominado órgano copulador o endófalo (pene). 
2.1.1 Órganos reproductores  
TESTÍCULOS 
Los testículos son los órganos donde se van a producir los espermatozoides a 
partir de las células reproductoras primarias. Son de un color crema y están situados 
muy anteriormente en el abdomen del zángano, a una y otra parte del intestino 
delgado. 
Están compuestos de unos doscientos tubos espermáticos o testiolos. Los 
testiolos son los encargados de desarrollar los espermatozoides en su primer estado.  
VASO DEFERENTE Y VESÍCULA SEMINAL 
El segmento de paso siguiente, desde el testículo, está constituido por un tubo 
muy enroscado y retorcido, de corta longitud denominado vaso deferente. 
En su porción mitad, el vaso deferente se amplía, se engruesa en forma de 
botella, pasando a denominarse vesícula seminal, para después dar lugar a otro 
segmento estrecho con un recorrido en forma de S. 
La pared del conducto deferente está constituida por una musculatura fuerte, 
de dos o tres capas. Su pared está cubierta por una capa de células epiteliales altas, 
con una función enteramente secretora. 
GLÁNDULAS MUCOSAS Y CONDUCTO EYACULADOR 
Las glándulas mucosas son dos órganos elásticos, de un tono blando y 
brillante. Están unidas, formando en la parte posterior del abdomen un cuerpo en 
forma de U, siendo el órgano de mayor tamaño y más evidente del aparato reproductor 
del zángano. 
Las células que cubren sus paredes tienen también función secretora. En éste 
caso, van a producir el mucus compuesto que va a fluir junto con el semen, al 
producirse la eyaculación. 
El segmento común dónde terminan las glándulas mucosas y las vesículas 
seminales se denominan conducto eyaculador, a través del cual el esperma y el 
mucus, llegarán al bulbo del endófalo. 
El extremo del conducto eyaculador está obturado por una membrana quitinosa 
y fina, que se rompe en el momento de la eyaculación. 
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ENDÓFALO O PENE 
A diferencia de otros insectos que tienen un pene exterior duro y rígido 
(estófalo), el zángano posee un pene bastante atrofiado en el sentido de rigidez y 
dureza. 
Se encuentra incluido en el interior del abdomen (endófalo), tiene sólo dos 
paredes de placas quitinosas finas, pegadas a la pared del cuerpo, que forman en la 
parte ventral, el extremo del abdomen (escama y placa de obturación). Estas placas, 
no obstante, no tienen ninguna relación con la transmisión del esperma. 
El transporte del esperma es realizado enteramente por el endófalo, parecido 
en la forma a un saco blando, membranoso, con varios apéndices y zonas vellosas. 
Está invaginado como un dedo de guante en el interior del abdomen, siendo de 
igual longitud que éste. El extremo anterior del pene está ampliado, con forma de pera, 
denominado bulbo. La parte dorsal del bulbo está recubierta interiormente por unas 
placas quitinosas en forma de coma, y sólo visibles cuando el pene está en eversión. 
El siguiente segmento que sigue al bulbo del pene es el cuello o cerviz, y por 
encima del mismo, se sitúa un apéndice elástico. 
Siguen unas placas escamiformes, situadas en la parte ventral y dorsal de la 
pared, terminando con unos apéndices o saquitos copulatorios denominados cuernos, 
y situado justo anterior a la cisterna copulatoria final, la cual comunica con el exterior 
del abdomen del zángano. 
EVERSIÓN DEL ENDÓFALO 
La eversión del pene se produce mediante la contracción simultánea de toda la 
musculatura del abdomen, bastante bien desarrollada. Para ampliar este tema, se 
hace un estudio de la musculatura del abdomen. 
2.1.2 Musculatura del abdomen 
El mecanismo por el cual se producen los movimientos abdominales es 
sencillo. Cada uno de los segmentos abdominales, tiene una placa ventral grande en 
la pared dorsal denominada tergito y una placa ventral más pequeña llamada esternito. 
Los sucesivos tergitos y esternitos, están sobrepuestos desde delante hacia 
atrás, y conectados por unas membranas denominadas intersegmentales, dobladas 
hacia delante. 
De forma similar se sobreponen los costados de los esternitos y están 
conectados estos a cada lado por una membrana lateral, doblada hacia dentro. De 
ésta forma, el abdomen puede distenderse y contraerse en ambas direcciones, ya sea 
longitudinal o transversalmente. 
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El mecanismo por el cual se puede contraer y distender el abdomen es sencillo. 
Entre las placas consecutivas tergales y esternales, se encuentran insertados unos 
músculos largos denominados músculos retráctiles, que juntan los segmentos por 
contracción. 
El movimiento de extensión del abdomen se produce por unos músculos 
cortos, denominados músculos protectores, que se elevan de los lóbulos que 
sobresalen del borde delantero de los tergitos y esternitos, y se encuentran adheridos 
posteriormente a los bordes traseros de la placa que está situada detrás de ella. 
Estos músculos se acortan por contracción y empujan los segmentos hasta que 
se separan unos de otros. 
Los movimientos verticales se producen de la misma manera, por medio de 
músculos laterales situados entre los tergitos y esternitos.  
Habrá, por lo tanto, dos tipos de músculos: 
- Los músculos compresores, son dos músculos cruzados de ambos lados de 
cada segmento, que juntan el tergito y esternito por contracción. 
- Los músculos dilatadores, que se extienden desde los extremos superiores de 
los largos brazos laterales de los esternitos, hasta los bordes inferiores de los tergitos, 
por lo que, extienden el abdomen verticalmente, tirando de los bordes de las placas 
que se sobreponen. 
2.1.3 Eversión del endófalo 
Como ya hemos explicado, la eversión se produce mediante la contracción 
simultánea de toda la musculatura del abdomen del zángano. Bajo esta presión, la 
pared abdominal ventral se encorva anteriormente y las placas y escamas de 
obturación se levantan, dilatando así la abertura hacia el pene. 
Después de este proceso, el endófalo es prensado hacia fuera, partiendo de su 
base o bulbo, de tal manera que toda la pared exterior del pene, una vez realizada la 
eversión, va a quedar situada interiormente y la pared interior del pene quedará, por 
tanto, fuera del abdomen y exteriormente. 
Como la forma del endófalo puede observarse mejor cuando está totalmente 
fuera del abdomen, se realiza un estudio del pene en eversión: 
- La extremidad posterior del endófalo en eversión, doblada hacia arriba, está 
formada por el bulbo, antes situado en la parte anterior. 
- Las placas quitinosas que estaban dentro de la pared dorsal del bulbo, ahora 
se encuentran fuera de éste y dobladas en la parte superior y anterior del pene 
evertido. 
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- El apéndice elástico queda en el mismo lugar, pero anterior a los cuernos, ya 
que éstos se han dado la vuelta. 
- El cerviz y el vestíbulo, situados antes al final, en el pene sin evertir, ahora 
quedan en una posición anterior, cerca del abdomen. 
- Encima se van a situar los cuernos, teniendo posiblemente una función de 
anclaje en el órgano reproductor de la reina en el momento de la copulación, aunque 
no está demostrado. 
El endófalo en eversión, es transparente, completamente lleno de aire y 
hemolinfa. En su interior, se puede apreciar el delgado conducto eyaculador que 
durante el proceso de eversión es sacado al exterior de la cavidad abdominal con el 
endófalo, e incluido en él. Por este conducto va a salir el semen y el mucus al exterior. 
Para que se realice la eversión, también es importante la presión que ejerce la 
hemolinfa y el aire contenido en los sacos traqueales. De esta forma, la pared 
abdominal ventral se encorva anteriormente, prensando así al endófalo o pene.  
Al mismo tiempo que la primera fase finaliza, y antes de la eversión del 
estrecho cerviz, le sigue una pequeña pausa de descanso. En este momento se llega 
al estado en el que el pene está parcialmente evertido. 
A continuación, el bulbo con sus placas quitinosas sale del abdomen, pasando 
por el vestíbulo, pero aún sin semen ni mucus. Es necesario que la presión del 
endófalo aumente para que pase este grueso tapón (bulbo) por el estrecho cerviz. 
Finalmente, el bulbo pasa con esfuerzo por este segmento estrecho y en el 
punto más exterior del endófalo en eversión aparecen unas placas quitinosas. 
Estas placas rígidas, empujan lateralmente los pliegues del saco del bulbo y 
dejan libre la salida del lumen. En este momento, el esperma y el mucus, que fueron 
empujados en el lumen del bulbo, pueden ser eyaculados hacia fuera, siendo en este 
estado cuando se produce la eversión total junto con la eyaculación. 
Por último, la pared del bulbo puede romperse y en su fase final de la eversión, 
el conducto eyaculador atrae a las glándulas mucosas, las vesículas seminales y los 
testículos del interior del abdomen a la cavidad del vestíbulo, como se ha explicado 
anteriormente. 
2.1.4 Eyaculación 
La eyaculación se produce vaciándose el trayecto genital en el cual, se 
incluyen el semen y el mucus. 
Para este vaciado, es preciso que existan contracciones musculares de las 
paredes de las glándulas mucosas y de las vesículas seminales, a partir de la 
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extremidad superior. Su contenido se elimina con una presión considerable en todos 
los órganos anteriores. 
En una eyaculación en condiciones normales, aparece primero el esperma 
consistente y después, completamente aparte, aparece el mucus. 
El mecanismo que dirige esta fluidez ordenada de semen y el mucus, se 
explica por la estructura anatómica de los órganos genitales y su disposición en el 
abdomen.  
Dentro del bulbo del pene se encuentra un tejido glandular, cuya secreción se 
mezcla con el esperma e incrementa la movilidad de los espermatozoides. 
Tan pronto como las placas quitinosas del bulbo pasan por el estrecho cerviz 
del pene, el esperma y el mucus son prensados fuera de la cavidad del bulbo por el 
orificio que se originó anteriormente. 
Como consecuencia de este prensado, el esperma y el mucus salen 
despedidos depositándose en el pico del endófalo evertido, apareciendo una gota 
esférica de mucus blanco, cubierta en su superficie por una película delgada de 
esperma de color crema. 
2.1.5 Maduración sexual del zángano 
Desde el punto de vista sexual, los zánganos recién nacidos no están todavía 
completamente maduros. 
La migración de los espermatozoides, desde el testículo a la vesícula seminal, 
empieza a los dos o tres días después de la eclosión del zángano. 
A partir del octavo día de vida del zángano, la vesícula seminal está 
completamente llena de espermatozoides, por lo que los testículos vaciados se van a 
quedar a un cuarto del tamaño del que tenían. 
En la vesícula seminal se va a producir un segundo estado de desarrollo de los 
espermatozoides fijándose en sus extremos a las células glandulares de la pared de la 
vesícula. 
En las glándulas mucosas, la secreción de mucus empieza poco antes de la 
eclosión del zángano. Su desarrollo comienza primero en la parte cercana al pico de 
glándula y después va avanzando hacia la parte basal. Las células glandulares se 
disuelven, y a partir del quinto día de vida, estas glándulas están completamente 
llenas de mucus líquido. 
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2.1.6 Desarrollo del esperma 
Los testículos comprenden un número considerable de folículos tubulares 
(testiolos), que contienen las principales células primarias germinales en sus distintos 
estados de desarrollo, de las cuales se formarán los espermatozoides. 
Los espermatozoides se forman en los testículos cuando el zángano todavía 
está en forma de crisálida. 
En el ápice de cada folículo existen grupos de células aromáticas nutricias y a 
medida que los espermatozoides en formación descienden a lo largo del túbulo, 
quedan incluidos en una capa de espermátidas haploides. 
En el extremo del testículos, las espermátidas se transforman en 
espermatozoos, proceso que implica la concentración del material nuclear para la 
formación de la cabeza y del flagelo. 
En este estado, cuando el zángano ha salido ya de su celda, los 
espermatozoides rompen las paredes de su quiste y emigran a las vesículas 
seminales. 
Aquí, estos pasan por una etapa de desarrollo fisiológico. En este período, las 
células de la vesícula seminal desempeñan un papel de glándulas secretoras, 
depositándose en ellas paquetes densos de esperma ya maduro. 
En la época de celo, los espermatozoides se mantienen por el conducto 
eyaculador debido a las secreciones de las glándulas, depositándose en el bulbo del 
pene. 
3. La reina como reproductora 
3.1 Morfología y fisiología del aparato reproductor 
3.1.1 Abdomen 
En los diferentes estados de desarrollo de la abeja melífera se van produciendo 
diversos cambios en su aspecto externo e interno, como en el caso del abdomen de la 
reina y de la obrera. 
La larva de la abeja, durante su desarrollo tiene diez segmentos abdominales, 
pero en la abeja adulta se presenta con sólo nueve, debido a la transferencia, durante 
el estado de pupa del primer segmento larval al tórax, denominado propodeo. 
El abdomen de la reina se acorta aún más, por la reducción y retracción de 
algunos segmentos traseros, por lo que únicamente se ven claramente seis 
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segmentos, con las placas tergales y esternales de los últimos segmentos formando el 
ápice cónico del cuerpo. 
Los tres últimos segmentos, no sólo se encuentran recluidos dentro del último 
segmento visible de la reina, sino que además son de un tamaño menor y han 
cambiado de forma, con lo que apenas pueden reconocerse como tales.  
3.1.2 Órganos reproductores 
En cualquier individuo, se pueden diferenciar dos tipos de células: somáticas y 
sexuales. Las células sexuales en la hembra son los óvulos evolucionados a partir de 
células primarias germinativas. 
En la abeja reina, sin embargo, las principales células germinativas están 
incluidas en los ovarios y, es en éstos órganos donde se produce el proceso de 
desarrollo del óvulo para que esté listo (en el caso de la fertilización por parte de los 
espermatozoides) o no esté listo para ésta (en el caso de la partenogénesis, con la 
formación de los zánganos). 
Los ovarios de la reina son dos grandes masas, en forma de pera, incluidas en 
su abdomen y formadas cada una por una sucesión de túbulos en un número 
aproximado de 170 - 180, que se denominan ovariolas. 
Al final de cada ovario, las ovariolas convergen en un conducto estrecho, 
musculoso, denominado oviducto lateral. La reina posee dos ovarios, lo que significa 
dos oviductos laterales, que al unirse van a formar el oviducto medio. 
El oviducto medio se comunica a continuación con un saco terminal, más 
ancho que el oviducto y bastante más musculoso, denominado vagina. 
La vagina comunica al exterior por un orificio situado en una pequeña 
depresión del abdomen, siguiendo la base del aparato del aguijón. 
Sobre la pared dorsal de la vagina se puede apreciar un órgano esférico, que 
es el encargado de recibir y conservar los espermatozoides, denominado 
espermateca, la cual se conecta con la pared dorsal de la vagina a través de un 
conducto espermático. 
Un par de glándulas de la espermateca comunican con la pared dorsal del 
conducto espermático, con la misión de suministrar alimentos a los espermatozoides a 
base de la producción de soluciones nutritivas, y con la misión de suministrar también 
oxígeno, necesario para su respiración dentro de la espermateca. 
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CÁMARA DEL AGUIJÓN 
La mayoría de los órganos incluidos en el abdomen de la abeja reina están 
ubicados en profusión entre los últimos esternitos. Aproximadamente, hacia la mitad 
de éstos últimos esternitos, se encuentra el aparato del aguijón. 
Encima, en un bolsillo, se sitúa la abertura del intestino (ano) y debajo, en otro 
bolsillo más profundo, se encuentra la cámara del aguijón y la abertura vaginal. 
Las dos aberturas, apenas se observan aunque separemos el último terguito y 
esternito del abdomen de la reina. Aún más difícilmente se puede observar la entrada 
de la vagina, debido a que ésta abertura genital está cubierta por la base prominente 
del aparato del aguijón. Sólo se puede llegar a ella, empujando todo el aparato del 
aguijón en dirección dorsal. 
Rodeando el aparato del aguijón, se encuentran dos palpos (arcos del aguijón). 
Entre estos dos palpos y el último esternito, se sitúa la cámara del aguijón, recubierta 
en su parte lateral por los palpos y constituida por unas membranas blandas, 
recubiertas por pequeñas espinas densas y quitinosas de color castaño. 
BOLSA COPULADORA 
Del exterior del aparato del aguijón, parten dos pliegues bien visibles, justo 
hacia la mitad del último esternito y por encima de la base del aguijón. 
De esta forma, se observa un triángulo, cuya base está delimitada con el 
aparato del aguijón y los lados con los dos pliegues. Este triángulo también delimita en 
la parte anterior de la cámara del aguijón con un segmento interior denominado bolsa 
copuladora, también llamado bursa copulatrix o saco copulador. 
La bolsa copuladora presenta tres aberturas o comunicaciones: 
- En el centro se comunica con el orificio vaginal. 
- En los laterales, las dos aberturas comunican con dos bolsas, a través de dos 
entradas de posición longitudinal y debajo de los dos pliegues del aparato del aguijón, 
denominados bolsas o bolsillos laterales. 
VAGINA 
Como se ha descrito anteriormente, siguiendo la cámara del aguijón y la bolsa 
copuladora, aparece la abertura de la vagina. 
Su pared es más o menos elástica y está recubierta por numerosos pliegues y 
hendiduras. La conexión de la vagina con la cavidad del aguijón y con la abertura 
vaginal, se debe a un pliegue transversal (cerrado en posición de reposo). 
Después del orificio, sigue un segmento corto y estrecho, denominado 
segmento vaginal y pasando este, se encuentra la vagina en toda su amplitud. 
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La vagina se amplía en forma de saco, denominada cámara vaginal. En el 
interior de la cavidad, se distinguen dos cavidades separadas por una prominencia o 
lóbulo en forma de dedo plegado, denominado pliegue valvular o válvula vaginalis. 
Esta válvula, puede elevarse de un modo activo o relajarse y doblarse 
posteriormente, debido a unos potentes músculos que posee, cerrando o abriendo la 
comunicación con el oviducto medio. 
Se ha demostrado, que esta válvula degenera con la edad de la reina, de modo 
que se puede decir que su principal función la realiza durante el acoplamiento, 
haciendo que los espermatozoides llenen en su primer momento los oviductos y 
después asciendan por el conducto de la espermateca hacia esta, con la ayuda de los 
músculos, para su almacenamiento continuado durante toda la vida reproductiva de la 
reina. 
En la parte anterior-superior de la cavidad vaginal, se abre el conducto 
espermático, canal que une a la vagina con la espermateca. 
A partir de este conducto, la pared anterior de la cámara vaginal desciende 
bruscamente, para que luego, se oriente de nuevo anteriormente, comunicándose con 
el oviducto medio. 
OVIDUCTOS 
Los oviductos están dispuestos en el abdomen en forma de Y. El oviducto 
medio se bifurca en los oviductos laterales y éstos en sus extremos anteriores, se 
unen a los ovarios. 
Si se diferencian histológicamente los oviductos, se ve que estos dos 
segmentos son esencialmente distintos: 
- Oviducto medio. Recorriendo el canal elástico de la vagina, generalmente sin 
musculatura, éste se estrecha en el oviducto medio formando un segmento con una 
sección transversal en forma de T y rodeado por una musculatura más fuerte y ligada 
al último esternito. Por esta razón, el segmento transversal del oviducto medio, que 
posee una abertura anterior de 0,33 milímetros, no puede ampliarse casi nada, y 
puesto que el diámetro del huevo tiene unas dimensiones de 0,39 - 0,42 milímetros, en 
el momento de pasar este por el oviducto, adquiere forma longitudinal. 
- Oviducto lateral. En cambio, los dos oviductos laterales tienen en su pared 
delgada solamente un fascículo de fibras musculares uniestratificadas. Estas, forman 
saquitos delicados con numerosos pliegues en dirección longitudinal, de modo que 
permiten un incremento considerable de su volumen. En la reina joven, que tiene los 
ovarios todavía pequeños, los oviductos son muy alargados. Después de comenzar la 
puesta, estos se estrecha cada vez más, a medida que aumenta su longitud. 
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ESPERMATECA 
La espermateca es un depósito esférico con la misión de almacenar los 
espermatozoides contenidos en ella. 
Se encuentra situada encima del oviducto medio y de la vagina, anterior al 
aparato del aguijón. Su diámetro es de 1,2 - 1,3 milímetros y el volumen es de 
aproximadamente 1 milímetro cúbico. La capa superficial de la espermateca está 
cubierta por una red de finas tráqueas, que abastecen de oxígeno a los 
espermatozoides contenidos. 
En las reinas no fecundas, a través de esta capa, se puede apreciar el 
contenido de un líquido claro como el agua, mientras que en las reinas ya fecundas, se 
pueden ver por la pared, los espermatozoides apelotonados en forma de fascículos, 
dando lugar a un aspecto de la espermateca en forma de mármol. 
Envolviendo a la espermateca, como una especie de peluca, se pueden 
apreciar sus glándulas, cuya secreción es absolutamente necesaria como activadora 
de la migración de los espermatozoides y como solución nutritiva durante el 
almacenamiento de éstos durante un largo período de tiempo. 
La unión de la espermateca con la vagina, se realiza a través del conducto 
espermático, siendo éste un conducto estrecho y un poco arqueado. La porción 
encorvada está circundada por una serie de fascículos musculosos fuertes. Esta 
musculatura participa como una bomba seminal con la misión de transportar los 
espermatozoides contenidos en los oviductos y en la vagina, hacia la espermateca, y 
probablemente también participa en la liberación del esperma para fecundar el óvulo. 
El esperma se desplaza a los oviductos después del acoplamiento, pero estos 
no son un depósito adecuado para los espermatozoides. Este segmento debe de 
quedar libre para la puesta y el paso de los óvulos, y en este lugar los 
espermatozoides no reciben los alimentos necesarios para su metabolismo. Por lo 
tanto, si el esperma recibido no es evacuado de los oviductos, muere y bloquea los 
conductos genitales de la reina. 
La reina ayuda al avance del esperma, realizando con su abdomen 
movimientos de prensado. De esta forma, los espermatozoides son empujados hacia 
atrás a través del oviducto medio y de la vagina hasta la cámara del aguijón, de donde 
sale en forma de unos palitos marrones secos. 
Durante este proceso de prensado, parte del esperma es librado al exterior y 
parte de los espermatozoides pasan por la abertura del conducto espermático y, 
parando temporalmente debido al movimiento de la válvula vaginalis, una gran parte 
de él pasa a la espemateca, depositándose en ella. 
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El proceso de migración del esperma, es debido a la segregación de las 
glándulas de la espermateca gracias a los movimientos de prensado de la reina y a la 
actividad de los movimientos de la bolsa seminal. 
La espermateca puede contener como máximo de cinco a siete millones de 
espermatozoides. Aquí, los espermatozoides esperan de tres a cinco años, con el fin 
de fertilizar a los óvulos. Cuando lo hacen, se abre una especie de tecla en la bomba 
seminal y un grupo pequeño de espermatozoides son liberados junto con una pequeña 
gota de líquido procedente de las glándulas de la espermateca. Éstos son librados 
justo encima del micropilo en el momento del paso del óvulo recién salido del oviducto 
medio. 
El almacenamiento del esperma tiene que tener algunos requisitos 
imprescindibles para su óptimo funcionamiento. Debe tener suministro de oxígeno 
suficiente de la tráquea de la espermateca y una alimentación con sustancias nutritivas 
por medio de la secreción de las glándulas. Es posible que también le sea 
suministrado alimentos a través de la hemolinfa por medio de las células de la pared 
de la espermateca. 
4. Fisiología del desarrollo 
Cualquiera que sea el proceso de inseminación de la reina, los 
espermatozoides descargados discurren a través de la vagina hacia el cuello del 
conducto de la espermateca, ayudados por la válvula vaginalis. 
El movimiento de los espermatozoides parece ser que está guiado por una 
influencia química, terminando por acumularse en el interior de la espermateca. 
Por otra parte, en el extremo posterior de cada ovariola se encuentran unas 
células germinales femeninas primarias, denominadas oogonias. Hacia la mitad de las 
ovariolas, estas células se multiplican dando lugar a otras más grandes, llamadas 
oocitos. 
Las ovariolas se alargan en su parte interna, y las más antiguas van 
aumentando progresivamente de tamaño. El desarrollo de los oocitos va a dar lugar al 
óvulo. Cuando éstos han llegado al máximo de su crecimiento, en los puntos inferiores 
de las ovariolas, las paredes de las cámaras que los contienen, o folículos, segregan 
una membrana sobre cada óvulo, llamada corion. 
La membrana está completa, excepto en un punto, el micropilo, que es la 
entrada del espermatozoide en el interior del óvulo. Entre sucesivos folículos se 
disponen unas células nutricias, que serán absorbidas por los óvulos en crecimiento y 
que por tanto, les servirán de alimento para su crecimiento. 
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En definitiva, cada ovariola madura presenta una sucesión alternativa de 
folículos y de células nutricias. En la parte superior de las ovariolas, las células son de 
mayor tamaño que los folículos, pero en la parte final del desarrollo del óvulo, la 
relación es inversa debido a la progresiva absorción de estas células y al progresivo 
crecimiento del óvulo. Al final de las ovariolas, el óvulo está listo para ser liberado, 
abriéndose la parte final del folículo y pasando este a los oviductos. 
El folículo abandonado se seca y es absorbido tan pronto como el próximo, 
situado encima, ocupe su lugar. La ovariola recupera así su longitud en su parte más 
alta, donde un nuevo óvulo se está formando. 
Considerando el gran número de ovariolas que se encuentran en cada ovario, 
entre 160 y 180, se ve claramente la gran cantidad de óvulos que se producen 
continuamente en las ovariolas y toman su lugar consecutivamente en la vagina. 
A medida que el óvulo desciende de los oviductos y entra en la vagina, éste 
sufre el último proceso de su desarrollo y maduración, consistiendo en dos sucesivas 
divisiones de su núcleo, del que van a surgir dos nuevos núcleos, siendo uno el 
definitivo y el otro el absorbido. 
Los óvulos están en este momento listos para la fertilización por parte de los 
espermatozoides. Sólo la apertura diminuta, el micrópilo, admite al espermatozoide 
que le va a fecundar. 
El huevo, finalmente es descargado del orificio de la vagina hacia la base del 
aguijón y puesto posteriormente en las celdillas dónde se van a desarrollar. 
El huevo recién puesto es alargado, redondeado en los extremos y levemente 
convexo en la zona que será la superficie inferior del embrión. Internamente está 
compuesto por el citoplasma y por materiales nutritivos derivados de las células 
nutricias del ovario. Dentro del corion, está cubierto por una delicada membrana 
denominada vitelina y dentro de esta, se encuentra la capa cortical del citoplasma. El 
núcleo se encuentra encerrado en un pequeño cuerpo del citoplasma, cerca del 
extremo posterior del huevo. 
El desarrollo comienza con la división del núcleo y de los núcleos hijos 
producidos. Las células de desdoblamiento que han sido formadas de este modo, se 
dirigen hacia el citoplasma cortical dónde se va a formar una capa de células en la 
superficie del huevo, constituyendo el blastodermo. 
Poco después, la parte inferior del blastodermo se hace más gruesa, formando 
la banda de germen, mientras que el blastodermo dorsal se hace cada vez más fino. 
La banda de germen es el comienzo del embrión. Sus bordes crecen en todas las 
direcciones, hacia arriba, a los lados y alrededor de los extremos del huevo, a medida 
que se contrae el blastodermo dorsal, desapareciendo finalmente y permitiendo que la 
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banda de germen se cierre sobre el dorso. La pared del embrión ahora está completa, 
pero todavía no hay órganos internos. 
A la vez que la banda de germen crece hacia arriba, en los lados del huevo, 
comienza a diferenciarse en un par de láminas laterales y una lámina ventral mediana. 
La lámina ventral se funde en el huevo y los extremos inferiores de las láminas 
laterales se juntan. Así, las glándulas laterales forman la epidermis de las paredes del 
cuerpo, segregando la cutícula externa y la lámina ventral forma el mesodermo, del 
cual derivan los músculos, el tejido graso, el corazón y los órganos reproductores 
internos. 
El estómago o ventrículo está formado por cordones de células endodermales 
desarrolladas a partir de los dos extremos de la larva, que se juntan y encierran la 
yema (células nutricias), que será el alimento para el embrión en crecimiento. 
En el aspecto externo del embrión joven, empieza a diferenciarse la cabeza y el 
cuerpo. Las alas y las patas no aparecen porque se encuentran hundidas en 
invaginaciones de la epidermis, debajo de la cutícula. 
4.1 Desarrollo del embrión 
4.1.1 La larva 
Cuando el embrión está completamente desarrollado, una larva joven eclosiona 
del huevo. Durante su evolución, pasa por cinco etapas de crecimiento, mudando su 
cutícula después de cada etapa. 
La larva de la abeja es muy simple, sin patas ni alas. Su tarea es limitada, solo 
comer el alimento que las abejas nodrizas le suministran. Así, tienen un estómago casi 
tan largo como su cuerpo. 
La larva teje un capullo y muda por última vez, pero no se quita la cutícula. La 
pared del cuerpo adopta la forma de una pupa joven envuelta en la cutícula larval 
(prepupa). En este estado, la forma es semejante a la larva adulta. 
4.1.2 La pupa 
Las antenas, patas y alas de la pupa se encuentran evertidas; los ojos 
compuestos y las partes bucales adultas están presentes. Por lo demás, la pupa joven 
tiene todavía sus rasgos larvales. La pupa completamente formada se quita la cutícula 
larval y no pasa por más cambios externos. 
En su interior, los tejidos larvales especiales se descomponen y se transforman 
en alimento para los tejidos en crecimiento. 
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Cuando el adulto está completo dentro de la pupa emerge como una abeja 
formada, ya sea reina, obrera o zángano. 
4.2 Etapas de desarrollo 
Cuando la reina deposita un huevo, éste es fijado a la base de la celda por 
medio de una secreción mucilaginosa, quedando más o menos en ángulo recto con la 
pared del panal. 
Pasando tres días, nace la larva, de color blanco perlado y pronto queda 
rodeada de alimento suficiente (suministrado por las abejas nodrizas), que van a 
diferenciar el desarrollo de una reina, obrera o zángano. 
Permanece la larva enrollada sobre un lado de su celda, hasta que llega a su 
desarrollo total, donde es operculada al octavo día en el caso de una obrera y reina, y 
al décimo día en el caso del zángano. 
La larva se estira y teje su capullo a los nueve días después de su nacimiento, 
dentro del cual se convierte en pupa. Al décimo día se estira sobre su dorso con la 
cabeza hacia la boca de la celda y allí se queda inmóvil. Esto marca el comienzo de la 
etapa prepupal. 
La larva pasa gradualmente y sin mudar de envoltura por esta etapa 
intermedia, hacia el final de la cual se pueden distinguir las patas y parte de la cabeza 
de la pupa en desarrollo bajo la antigua piel larval. 
Transcurridos unos once días de puesto el huevo, el insecto se vuelve algo 
más activo, perdiendo su quinta y última piel larva y dando lugar a una pupa inmóvil 
uniformemente blanca. En ésta etapa la cabeza, el tórax y el abdomen pueden 
distinguirse perfectamente, apareciendo también los ojos compuestos y diversos 
apéndices. 
Al momento de nacer se pierde la piel de la pupa y el adulto activo roe una 
apertura en la celda para abandonarla. 
Las etapas del desarrollo de una reina, obrera y zángano son similares, pero 
abarca un período de tiempo diferente en días. 
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ETAPA REINA OBRERA ZÁNGANO 
 Tiempo (días) Tiempo (días) Tiempo (días) 
Eclosión del huevo 3 3 3 
Operculación de la 
celda 
8 8 10 
Nacimiento del 
adulto 
16 21 24 
Figura 1: Etapas de desarrollo y tiempo transcurrido. Fuente: Elaboración propia. 
FASE REINA OBRERA ZÁNGANO 
 Tiempo (días) Tiempo (días) Tiempo (días) 
Huevo 3 3 3 
Larva 5,5 6 6 – 6,5 
Ninfa 7,5 12 14,5 - 15 
Figura 2: Fases de desarrollo y tiempo transcurrido. Fuente: Elaboración propia. 
4.3 Alimentación diferenciada 
Tanto la obrera como la reina son hembras y se desarrollan a partir de los 
mismos óvulos fecundados por los espermatozoides. Es por esta razón, por lo que la 
apicultura puede criar grandes cantidades de reinas mediante el procedimiento de 
transferir larvas de hembras jóvenes de celdas de obreras a celdas reales artificiales. 
En la abeja melífera, la diferenciación entre reina y obrera, no se debe a un 
cambio en la composición de su alimento, sino a la cantidad de nutrientes esenciales 
que consumen respectivamente las larvas de reina y de obrera. 
Desde el momento en que nacen las larvas hasta el primer día de su vida 
larval, todas las larvas de hembras en colonias fuertes, reciben tanta o más 
alimentación de la que pueden comer, pero mientras que las larvas de reina continúan 
siendo alimentadas en dicha profusión, las de obrera sólo son alimentadas a intervalos 
durante esos tres primero días, y aparentemente reciben alimento insuficiente. 
Como resultado, las larvas de reina y obrera crecen por igual durante el primer 
día, pero después las larvas reales, siempre rodeadas de abundante alimento, 
continúan creciendo rápidamente, mientras que el crecimiento de las larvas de obrera, 
pobremente nutridas, se hace más lento. 
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De esta forma, durante el período larvario, las reinas y obreras van a ser 
alimentadas de diferentes compuestos alimenticios. 
Durante los tres primeros días, las dos hembras son alimentadas con jalea real, 
pero a partir del tercer día larvario, la reina sigue alimentándose con abundante jalea 
real y las obreras sufren un retroceso de ésta solución, siendo sustituida por otra 
solución compuesta de miel y polen, y como consecuencia el desarrollo sexual de la 
larva de la obrera se retrasa, se detiene, y la función endocrina de los ovarios sufre 
hasta el punto de que las hormonas secretadas, resultan insuficientes para que la 
larva se desarrolle convirtiéndose en reina. 
Después de la operculación de las celdas, las larvas de reina continúan 
alimentándose suficientemente dentro de las mismas, mientras que las obreras, que 
tienen poca alimentación dentro de su celda cuando es sellada, no pueden alimentarse 
correctamente y pierden peso. 
Estadío Nº días transcurridos Estado del huevo y alimentación 
Periodo embrionario 
1er día 
La reina pone el huevo con una 
sustancia gelatinosa para que 
quede adherido 
2º día Inclinación del huevo 45º 
3er día Huevo tumbado 
Periodo larvario 
4º día 
Eclosión, pequeña larva. 
Alimentación con jalea real 
Si es reina 4º - 9º día 
Alimentación abundante con jalea 
real 
Si es obrera 
4º - 6º día Alimentación con jalea real 
7º - 9º día Alimentación con miel y polen 
Metamorfosis 
9º día Operculación de las celdillas 
16º día Nacimiento de la obrera 
21º día Nacimiento de la reina 
24º día Nacimiento del zángano 
Figura 3: Diferencias en la alimentación de abejas obreras y abejas reinas. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Diferencias en el desarrollo larvario de la reina 
En este apartado se van a definir algunos aspectos de su desarrollo anatómico 
y morfológico. 
Durante las quince primeras horas de vida, la larva de reina despide más 
dióxido de carbono que la larva de obrera. Este es un período donde el metabolismo 
es mayor que el crecimiento. 
Durante los dos primero días del desarrollo, la larva que luego se va a convertir 
en abeja obrera, crece más lentamente que la larva de reina. 
En este período primario, la larva real va a producir unas hormonas llamadas 
juveniles, que van a desempeñar el papel de las glándulas absorbentes, van a regular 
los procesos de alopecia o caída del pelo y la transformación de éstas larvas, así 
como que van a influir en el desarrollo de las glándulas sexuales. El cuerpo de las 
larvas de obrera contiene más agua, pero menos sustancias de reserva, glucosa y 
ácidos que proporcionaría la jalea real que es destinada solamente a larvas de reina. 
En el tercer día de desarrollo larval, aparecen la mayoría de las diferencias 
morfológicas entre ellas. 
En el quinto día de desarrollo de la larva se forman los sistemas nervioso y 
reproductor. 
5. Alimentación 
5.1 Alimentación artificial 
Las necesidades biológicas de la colonia de abejas están cubiertas con la 
recolección de néctar, polen y agua por parte de las obreras. Las abejas provocan la 
transformación del néctar y lo almacenan en grandes cantidades en forma de miel, que 
constituye la fuente de hidratos de carbono. También pueden almacenar polen en los 
panales, sobre todo cerca del nido de cría, pero no suelen hacerlo en la misma 
magnitud que la miel. El polen satisface normalmente los requerimientos nutricionales 
de proteínas, lípidos, minerales y vitaminas. 
Aunque las abejas pueden almacenar cierta cantidad de agua en forma de 
pequeñas gotas, no es muy frecuente y, habitualmente, las necesidades de agua son 
cubiertas cuando surgen. 
En condiciones normales, las abejas recogen suficiente néctar y polen para el 
funcionamiento de sus colonias. Como no encuentran fuentes de polen y néctar 
durante todo el año, la colonia hace acopio de las reservas necesarias para soportar 
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las épocas de escasez y vive en armonía con el clima y la vegetación circundantes. 
Sin embargo, el hombre manipula las colmenas para cosechar parte de su miel y 
polen, y con ello introduce un factor de distorsión en la vida de las colonias de abejas. 
Por lo tanto, la alimentación artificial de las colmenas surge como una técnica 
apícola que intenta corregir las distorsiones producidas por las cosechas de miel y de 
polen extraídas por el apicultor. Pero no solo esto, además de actuar como 
suplemento de las reservas de las colonias después de una cosecha o durante una 
época de gran escasez (por ejemplo un duro invierno o una sequía), la alimentación 
artificial también sirve como estimulante para acelerar el crecimiento primaveral de las 
colmenas, fortalecer la población durante la cría de reinas y garantizar la viabilidad de 
los núcleos de fecundación. 
5.2 Suplementos azucarados 
Según la necesidad de las colmenas se suministrará un suplemento azucarado 
o proteico. 
La alimentación azucarada puede hacerse con miel, sacarosa (azúcar de 
caña), glucosa, jarabes de maíz, etc. El suplemento proteico puede ser de polen, 
harina de soja molida, levadura de cerveza, leche en polvo, etc. 
La miel es el producto más simple que puede utilizarse para alimentar a las 
abejas cuando tienen pocas reservas. Es la forma más cómoda y natural de alimentar 
las colmenas ya que sólo hay que colocar los panales con miel cerca del nido de cría. 
Los panales que se guardan para la alimentación no deben ser muy gruesos para 
facilitar su introducción en el nido de cría y, por supuesto, no deben provenir de 
colonias que hayan padecido algún tipo de enfermedad (loque, micosis, etc.). 
También puede utilizarse la miel extraída de los panales para la elaboración de 
jarabes, bien sola o bien mezclada con otros azúcares o suplementos proteicos. 
La sacarosa refinada o azúcar de mesa es muy común como suplemento 
azucarado de uso apícola. Puede administrarse directamente en su forma sólida o 
para la preparación de jarabes. La forma en que suministra depende de la época del 
año y de la condición de la colonia. 
El azúcar en seco es fácil de usar y elimina los problemas de pillaje, pero su 
asimilación no está asegurada si las abejas no pueden pecorear para recoger el agua 
necesaria para diluirlo. Algunas abejas tratan el azúcar sólido como si fueran residuos 
y lo extraen de la colmena. 
Los jarabes isomerizados de maíz o jarabes con alto contenido en fructosa 
(HFCS), se obtienen mediante la hidrólisis enzimática del almidón para producir 
glucosa y la conversión parcial de ésta en fructosa. Aunque su composición puede ser 
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muy similar a la de la miel, no supera a la sacarosa en el orden de preferencia de las 
abejas. Hay varios "HFCS" disponibles y se diferencian en su contenido de fructosa. 
Son bien asimilados por las abejas y quizás el más recomendable sea el que contiene 
un 55 % de fructosa. 
5.3 Suplementos proteicos 
Sirven como sustitutivo del polen, aunque son siempre menos atractivos que 
este. 
El polen es el alimento proteico natural de las abejas y como tal, constituye la 
mejor de las sustancias nitrogenadas que se les puede suministrar. El aporte proteico 
es crucial en animales jóvenes de crecimiento rápido. Su valor nutritivo disminuye a 
medida que aumenta el período de almacenamiento. 
Estas aseveraciones han sido confirmadas estudiando el efecto fisiológico 
producido en las abejas a nivel de desarrollo de las glándulas hipofaríngeas; a medida 
que crece la antigüedad del polen, el desarrollo de estas estructuras es menor. 
De forma general, se considera que los pólenes de primavera tienen un valor 
nutritivo mayor que el de los pólenes tardíos; lo mismo sucede con los pertenecientes 
a las plantas entomófilas, que además resultan más atractivas y de mayor tamaño 
respecto a los emitidos por las plantas anemófilas. Como la composición química varía 
mucho dependiendo de la especie vegetal de que se trate, una buena medida es 
utilizar para alimentar, una mezcla de pólenes de distinto origen. 
Comercialmente se presenta en forma de agregados constituidos por 
innumerables granos minúsculos de polen amalgamados, tal y como se obtiene de las 
trampas que se colocan en la entrada de la colmena. Sin embargo, con esta textura no 
se les pude proporcionar a las abejas, puesto que, mecánicamente, no les resulta fácil 
tomarlo; es preciso proceder a la disgregación o molido de las bolas de polen para 
poder suministrárselo de forma directa como polen externo en polvo, o bien como 
ingrediente de pastas o jarabes. En cualquier caso, mientras haya reservas propias de 
polen sobre los panales, las abejas muestran cierta indiferencia a la aportación externa 
de este elemento. 
Al igual que en el caso de la miel, el buen origen sanitario de las colmenas 
productoras del polen, debe estar fuera de toda duda; existe un peligro grave en la 
transmisión de una enfermedad insidiosa y difícil de controlar aún hoy día: 
ascosferosis. 
Por todo lo anterior, se destinará una parte del polen recolectado en la 
explotación para las tareas de alimentación, diferenciándolo desde su origen 
(proveyéndonos solo de asentamientos libres de enfermedades), y conservándolo en 
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un congelador en bolsas cerradas hasta su utilización, momento en el cual se sacará y 
será molido. 
5.4 Alimentación según la época 
Se puede recurrir a la alimentación artificial en cualquier momento que la 
colmena lo solicite, sobre todo cuando sus reservas corren peligro de agotarse. Pero 
hay que imponer algunas restricciones, tales como no alimentar poco antes y durante 
un flujo de néctar para evitar que parte del jarabe asimilado pueda mezclarse con el 
néctar. Si la alimentación artificial se realiza de una manera responsable y racional es 
un recurso muy valioso para obtener una población de abejas óptima para aprovechar 
las floraciones melíferas y poliníferas e incrementar el rendimiento de las colmenas y 
la calidad de sus productos. 
5.4.1 Apoyo 
La característica principal de este tipo de alimentación es su presentación 
sólida o pastosa basada, preferentemente, en el empleo de miel o sustancias que 
contengan los hidratos de carbono en la cantidad que se precisa. 
OTOÑO 
La alimentación artificial en esta época puede hacerse con jarabe o con pasta. 
En climas cálidos con otoños no muy rigurosos las colonias pueden incorporar y 
madurar correctamente los jarabes para transformarlos en reservas invernales, pero 
en climas templados o muy lluviosos podemos tener problemas con el uso de jarabes 
en esta época. 
INVIERNO 
Es una alimentación de mantenimiento y hay que usar jarabes muy 
concentrados, alimento semisólido o sólido, dependiendo del rigor del invierno. En 
climas muy fríos hay que huir de los jarabes y colocar el alimento en lugar muy 
accesible a las abejas. Es muy recomendable eliminar las reservas de miel de mielatos 
que debido a su elevado contenido en sales y azúcares extraños pueden provocar 
problemas de disenterías y pérdida de población de abejas. 
5.4.2 Estimulación 
Consiste en toda aportación de nutrientes a la colmena con objeto de producir 
una reacción de incremento de la cría, que en condiciones de no intervención, no se 
produciría, manteniendo un paralelismo con la oferta deficiente que el medio le ofrece, 
o que le deja de ofrecer en un determinado momento. 
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La intensidad de acopio de néctar y polen de una colmena determina el nivel de 
oviposición de la reina. 
Tácticamente, la alimentación de arranque podemos justificarla de acuerdo con 
el siguiente razonamiento: teniendo en cuenta que desde la puesta del huevo, hasta el 
nacimiento de la obrera transcurren 21 días, y que son necesarios otros 6 - 10 días 
para que empeñe labores de cuidado de las larvas, se comprenderá que es necesaria 
una anticipación teórica de 31 días para inducir el desarrollo de una obrera nodriza y 
tenerla a punto en una fecha determinada. 
 Lo que pretendemos conseguir con esto es una importante población de abeja 
nodriza, que será la encargada del desarrollo de las futuras reinas. Igualmente 
podríamos aplicarlo a la producción de miel, pero teniendo en cuenta que son 41 los 
días que debemos anticiparnos para tener las abejas listas para el pecoreo. 
Cale y Rothenbuhler (1984) han encontrado una correlación positiva entre la 
cantidad de cría de la colonia y en rendimiento en miel: el rendimiento en miel 
aumenta a medida que se desarrolla la población de la colonia (r = 0,93), y la tasa de 
puesta antes de la mielada influye en el rendimiento en miel. 
Otra justificación de la alimentación de estímulo podemos encontrarla no sólo al 
comienzo de primavera, sino siempre que, desde el punto de vista de la apicultura 
intensiva, resulten excesivamente largos los intervalos entre dos floraciones 
consecutivas. De igual modo, al término del período productivo propiamente dicho, es 
muy importante que las últimas abejas que nazcan, lo hagan en inmejorables 
condiciones fisiológicas, ya que serán las encargadas de invernar y generar colonias 
fuertes y vigorosas en la primavera siguiente. 
La característica más sobresaliente de este tipo de aportación alimenticia es su 
presentación fluida. Otros aspectos, no menos importantes son: 
- Para conseguir el efecto estimulante que se busca, su aporte ha de ser poco 
cuantioso y frecuente. 
- No ha de propiciarse el almacenamiento y sí su consumo inmediato, lo que 
resolverá la hipotética necesidad de añadir conservantes a las raciones. 
- Se evitará que, a pesar de ella, se incremente la tasa de humedad interna de 
la colmena. 
- Debe responder a principios zootécnicos, hay que lograr el mejor índice de 
transformación posible. 
- Ha de preverse una posible aceleración del gasto de reservas propias y la 
consiguiente dependencia de sucesivas aportaciones de alimentación. 
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Por su relación calidad-precio, se ha optado por elegir este jarabe para su 
utilización en las labores de alimentación del criadero. Presenta las siguientes 
características: 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS: 
- Materia seca (%): 67 + 0,5 
- °Brix (20 °C): 66 + 0,5. 
- pH (20 °C): 3,5 – 5. 
- Densidad: 1.330gramos/litro. 
- SO2: <10 mg/kg. 
- Color a 50% M.S: <45 Icumsa. 
- Cenizas conductimétricas: 0.04 % máximo. 
COMPOSICION DE AZUCARES: 
- Fructosa: 45 % aproximadamente. 
- Dextrosa: 41 % aproximadamente. 
- Otros: 14 % aproximadamente. 
5.4.3 Alimentación en multiplicación de colmenar 
La colmena madre debe reunir una serie de características. Entre ellas, que 
sus numerosos habitantes estén perfectamente nutridos, que no muestren ningún tipo 
de carencia y que cuenten además con un nivel adecuado de reservas. 
Muchos de los distintos métodos de multiplicación parten de tomar gajos o 
esquejes de la colonia madre que sean viables, originando con ello el menor gasto 
biológico posible. A estos, además de ir acompañados por reservas alimenticias, hay 
que estimularlos con el fin de consolidar el proceso de cría. 
El aporte nutricional suplementario tendrá textura líquida. Su frecuencia será 
semanal y en cantidad pequeña; puede abarcar desde los 250 mililitros para núcleos 
de medio cuadro, hasta 500 mililitros para núcleos de 5 cuadros. La continuidad en el 
aporte de las raciones será necesaria hasta que recolecten las primeras pecoreadoras 
generadas por la nueva reina criada y que, esta circunstancia, coincida con la 
presencia de flora disponible. 
En el caso de los enjambres desnudos, se procurará instalarlos sobre algún 
cuadro de cera, mejor estirada que estampada, donde la reina pueda depositar la 
puesta. Cuantos más cuadros de provisiones y cera estirada podamos proporcionarles 
más y mejor estaremos contribuyendo al éxito en su desarrollo.  
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En este tipo de formatos (núcleos medio-cuadros, núcleos comerciales), en el 
mantenimiento de colonias huérfanas, así como en la reunión de colonias, panales de 
cría y de abejas, es preciso tener un especial cuidado con los derrames de jarabe. Una 
buena fórmula la constituye el suministro del alimento en bolsas individualizadas de 
polietileno que, al introducirse en el espacio interior del cajón y en estricta inmediatez a 
las abejas (sobre los cabeceros de los cuadros) resultan ser instrumentos muy 
discretos que no incitan al pillaje, tan común entre unidades poco preparadas para 
defenderse. 
Una vez concluidas todas las operaciones de constitución de los núcleos, su 
transporte y asentamiento definitivo, será el momento idóneo para suministrar la ración 
alimenticia. 
5.4.4 Alimentación en cría de reinas 
Las colmenas destinadas a las operaciones de cría de reinas, además de 
poseer las características específicas que su dedicación requiere, deben gozar de un 
buen estado sanitario. Las manipulaciones a las que se someten van a alterar el 
desarrollo normal de la colonia y, entre otras, va a modificarse la actividad de 
aprovisionamiento de la colmena, alterando así el componente de estímulo que el 
comportamiento de pecorea provoca. 
Las condiciones medioambientales en las que se encuadra la cría natural de 
reinas requieren unas mieladas no demasiado abundantes, ya que en caso contrario, 
las abejas abandonan las tareas de cría para dedicarse de lleno a la recolección de 
alimento. Se podrían calificar a este tipo de floraciones, más idóneas, mieladas de 
mantenimiento o de continuidad. Pero además, las colonias tienen que poseer 
suficientes reservas de miel y polen, así como numerosas abejas nodrizas encargadas 
de segregar abundante jalea real que propicie el desarrollo de larvas bien alimentadas 
y que, por otra parte, incuben eficazmente la cría operculada. 
No constituye buen antecedente el abordar la cría de reinas si la colmena no 
dispone de suficientes reservas de polen, fundamentalmente para favorecer el 
desarrollo de las glándulas hipofaríngeas de las cuantiosas abejas jóvenes que se 
precisan, así como para la perfecta formación y evolución de los ovarios de las futuras 
reinas. 
Una presencia abundante de jalea real en las celdillas que contienen las larvas, 
es un magnífico indicador de que la colonia tiene buena disposición para la cría, así 
como una garantía de presencia suficiente de los individuos más idóneos para llevarla 
a cabo. 
Si bien el origen genético de una excelente reina resulta incuestionable en 
estas labores, también lo es el conjunto de condiciones en las que se desarrolla el 
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individuo poseedor de ese buen fondo genético, mediante el que tiene que expresar su 
capacidad; la calidad de una reina viene determinada tanto por el origen como por el 
modo en que fue criada. 
En la cría de reinas hay que tratar de copiar todos los factores que 
desencadenan este hecho extraordinario de forma natural. Para simular el efecto de 
las mieladas cortas y de época temprana, además de las reservas razonables con las 
que debe contar la colmena, es preciso el suministro de alimentación adicional a las 
colonias: en primer lugar para lograr el despegue y la presencia masiva de abejas 
nodrizas unas semanas antes de iniciar la cría de reinas, y en segundo lugar, para 
aparentar y, en todo caso, propiciar, el mismo efecto que una mielada discreta, de 
mantenimiento. 
Las colonias criadoras deben potenciarse para su cometido con suficiente 
anticipación. 
5.4.5 Alimentación en cría de zánganos 
La presencia de zánganos en la colmena viene determinada por el discurrir del 
ciclo anual, coincidiendo con los aportes alimenticios que llegan a la colmena, 
fundamentalmente con los ingresos de polen. La influencia del aporte de polen es 
clave para determinar la categoría y el número de zánganos. 
La calidad en los individuos masculinos tiene que ver con el desarrollo de los 
testículos, el volumen de esperma y su comportamiento sexual. El esperma de los 
zánganos criados en colonias fuertes es considerado de mejor calidad y la cantidad de 
espermatozoides activos, es mayor en colmenas que han gozado de una alimentación 
completa (Kopernicky & Kepena, 1987). 
Las colmenas destinadas a criar zánganos deben contar con, al menos, un 
buen cuadro de reservas de polen colocado junto al panal que previsiblemente va a 
contener la cría, que habrá de ser de cera estampada específica. Además, es preciso 
estimular su recolección con una alimentación complementaria, a base de jarabes 
mixtos enriquecidos a los que sumar, aportaciones periódicas de polen externo que 
garanticen su disponibilidad a lo largo de todo el proceso. 
5.4.6 Alimentación de los núcleos de fecundación 
Los núcleos de fecundación constituyen habitáculos propios para que se lleve a 
cabo la fecundación de la reina, o bien proyectos de futuros enjambres. Son 
dispositivos que tienen la misión de mantener a una reina mientras se fecunda con un 
mínimo de abejas, fundamentalmente nodrizas de acompañamiento. Tienen una 
estructura biológica delicada y muy frágil. 
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Hay que tener especial cuidado con la administración del jarabe por el riesgo 
de pillaje que pueden sufrir y la poca defensa que son capaces de oponer, 
convirtiéndose en una presa fácil ante otras colmenas. 
El jarabe se aportará a razón de 250 - 350 mililitros semanales, en función del 
grado de evolución y nivel de consumo. El soporte del jarabe sigue siendo en este 
caso, la bolsa. Más útil, si cabe al impedir ahogamientos cuando hay tan pocas abejas, 
así como la salida de olores delatores al exterior. 
5.5 Tipos de alimentadores 
Son dispositivos destinados a distribuir alimentos a las abejas de una colonia 
aislada. Para proporcionar polen, microelementos, vitaminas y agua existen 
suficientemente desarrollados dispositivos capaces de satisfacer las necesidades de 
un colmenar. 
5.5.1 Características de los alimentadores 
A la hora de decidirse sobre la idoneidad de un alimentador, hay una serie de 
aspectos a los que hay que prestar especial consideración: 
- Ante todo, deben ser fiables en la distribución del alimento, no provocando 
obturaciones en los dispositivos dispensadores, y sin originar fugas. 
- Deben presentar un acceso fácil a las abejas de la colonia en la que se 
instala, pero a la vez, tienen que representar un fuerte impedimento al resto de las 
abejas de otras colonias, evitando el pillaje. 
- La accesibilidad para la renovación del alimento debe ser grande, 
ocasionando una necesidad mínima de manipulaciones, siempre perturbadoras y 
delicadas, con un potencial peligro de derrames. 
- Debe garantizar que los alimentos conserven sus cualidades nutritivas 
durante el tiempo que estimemos que la colmena va a tardar en ingerirlo, evitando 
alteraciones y fermentaciones no deseables. 
- Debe facilitar la visualización rápida del remanente de alimento que queda, 
pues la velocidad de consumo es un buen indicador del estado de la colonia; de ahí su 
importancia. El hecho de no consumir el alimento, es un claro síntoma de colmena 
sospechosa de presentar algún tipo de problema. 
- No se debe convertir en trampa mortal para las abejas, por enviscamiento o 
ahogo, derivados de una deficiente construcción o un mal diseño. 
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5.5.2 Clasificación de los alimentadores 
DE TAZA 
Son recipientes con capacidad variable en cuyo centro presentan un orificio en 
forma de cono, recubierto por otro, desmontable, a modo de exclusa para las abejas, 
de mayor dimensión que se coloca de forma invertida, sin que lleguen a tocarse en la 
parte superior, lo que permite cierta holgura (para las abejas) entre ambas estructuras. 
La abertura del alimentador coincide con otra practicada en el tapacuadros. Se coloca 
pues, entre este último y el tejado. 
Existen en el mercado varios modelos con formas redondas o cuadradas, 
generalmente de material plástico; el tipo más común, es el denominado Lohro. 
Las abejas acceden a la cámara que contiene el jarabe (espacio entre el cono y 
su cubierta), en pequeño número, evitando así el peligro de ahogamiento. La 
reposición del jarabe se lleva a cabo quitando el tejadillo sin necesidad de molestar 
más a la colonia de abejas; otra de sus ventajas consiste en que no hay riesgo de 
pillaje. Sin embargo, es necesario perforar el tapacuadros para hacer factible la 
comunicación entre el alimentador y la colonia; se necesita un tapacuadros 
especialmente alto para albergar el alimentador. Su precio es elevado y es una pieza 
sin otra utilidad en la colmena.  
No obstante, en tiempo frío su situación representa un obstáculo para las 
abejas, ya que no es fácil que se desplacen desde la piña invernal al alimento, lo que, 
en este período, constituye a veces una distancia insalvable. 
DE CUADRO 
Tienen la forma y las dimensiones de un bastidor ordinario, siendo su volumen 
el del interior de un cuadro hueco, es decir, de 2 a 2,5 litros. Están fabricados en 
diferentes materiales y es preciso que estén provistos de flotadores para evitar 
ahogamientos de abejas, que a pesar de todo siempre se producen. 
Ofrecen directamente el jarabe al ganado, pero presentan el inconveniente de 
que se necesita abrir la colmena para instalarlo y reponer su contenido siempre a 
granel con riesgo de derrames. 
Además en época fría, puede convertirse en un separador, si se intenta acercar 
al nido. Deben guardarse cuando están fuera de servicio. Existen varios modelos 
dependiendo del tipo de colmena en la que se instalen. 
ENCIMEROS 
El más común de este tipo de alimentador superior, es el denominado 
alimentador Miller. Se trata de un tapacuadros asimétrico, profundo por una de sus 
caras y con una abertura central por la que acceden las abejas a tomar el líquido. Su 
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perímetro es coincidente con el del tapacuadros de la colmena a la que va a aplicarse, 
siendo su altura de unos 8 centímetros, lo que permite albergar hasta 10 litros de 
jarabe. El agujero alimentador se encuentra en el centro, próximo a la vertical del nido 
de cría para facilitar el acceso de las abejas del racimo. 
Su gran capacidad, se presta a aportaciones muy cuantiosas, que salvo 
situaciones especiales o muy bien dirigidas no deben hacerse, ya que pueden 
favorecer, bien la acumulación en panal del alimento, o su fermentación. 
DE BOLSA 
Se trata de bolsas de plástico alimentario de 100 galgas de espesor cuyas 
dimensiones son de 40 x 35 centímetros. Se colocan encima de los cabeceros de los 
cuadros con el jarabe en su interior y a las que no es necesario practicar ningún tipo 
de orificio. Es un sistema de rápida aplicación, que permite avanzar a la velocidad que 
las colmenas son abiertas y cerradas. 
Las abejas realizan unas perforaciones casi imperceptibles que no provocan la 
salida del líquido; consumen la totalidad del jarabe sin que se derrame una sola gota, 
eliminado los problemas de humedad y ahogamiento siempre y cuando se aplique un 
correcto manejo que impida su ruptura. 
Por tratarse de un instrumento tan fiable y que ofrece resultados tan constantes 
permite establecer que el nivel de consumo es un buen indicador del estado de la 
colonia, cuestión que con otros procedimientos no puede asegurarse. 
Quizás su mayor inconveniente sea el coste del llenado, pudiendo una persona 
con llegar a  llenar 80 - 120 bolsas por hora, en función de la viscosidad del líquido. 
PANALES NATURALES 
Pueden constituirse como uno de los mejores alimentadores interiores. Son 
cuadros de cera estirada que se pueden llenar de jarabe. Su capacidad no es grande y 
conviene que los panales sean viejos porque la cera añeja le confiere a este soporte 
una mayor consistencia debido al depósito de mudas que las abejas abandonan allí. 
Los cuadros que contienen miel y que en su tiempo no se cataron, incluso si 
contienen miel cristalizada, pueden ser utilizados y comportarse, a la vez como 
alimento y alimentador. Estos cuadros, si se desea incentivar su consumo, deberán 
ser raspados o desoperculados parcialmente, con mucha precaución para evitar 
enviscamientos o pillaje derivados de una oferta mayor de la que la colonia puede 
controlar sin peligro. 
ALIMENTADORES ATMOSFÉRICOS 
Se trata de recipientes de vidrio, plástico o metal que contienen el jarabe. Están 
agujereados en su parte inferior (orificios de 0,50 milímetros de diámetro en la tapa), 
por donde fluye el líquido. Presentan un soporte plástico cuyo extremo se introduce 
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por la piquera. La tapa y el soporte del frasco o botella, deben estar lo suficientemente 
separados como para permitir el acceso de las abejas. El más común de este tipo de 
complementos se conoce como alimentador Boardman. 
Entre las ventajas se encuentra su facilidad de instalación, no siendo preciso 
abrir la colmena para reponer su contenido; además, si el recipiente es transparente, 
permite la visualización de su nivel. 
Por otra parte, solamente son válidos para alimentación líquida, el acceso de 
las abejas es incierto y en todo caso lento, porque resulta pequeña su capacidad 
dispensadora. Otro de sus inconvenientes, quizás el más importante, es el que deriva 
de su localización en la colmena. Muy a menudo, las colonias débiles no son capaces 
de defenderlo en su propia piquera frente a oportunistas. Su posición respecto a la 
piña de abejas puede resultar lo suficientemente lejana como para no tener la certeza 
plena de su utilización. 
Todos los alimentadores atmosféricos presentan un problema relacionado con 
su propio mecanismo de acción. Funcionan por tensión líquida, si hay caídas de 
presión atmosférica o modificaciones de la misma, pueden provocar que el jarabe fluya 
a mayor velocidad, produciéndose derrames y el correspondiente pillaje. 
ALIMENTADORES COLECTIVOS 
Son recipientes en los que se ofrecen alimentos a las abejas de un colmenar; 
su empleo está más extendido para la distribución del polen o sus sustitutos. Hay que 
cuidar especialmente su limpieza y la reposición de los alimentos a suministrar debe 
ser frecuente. Además, el alimento debe estar protegido de la lluvia, el viento y los 
depredadores (pájaros y ratones). 
Aunque es un planteamiento sugerente, no ha sido suficientemente 
desarrollado, quizá por determinadas limitaciones, alguna de las cuales invalidan la 
idea y otras no tienen hoy respuesta adecuada. Por una parte se obliga a las abejas a 
desplazarse; por otra no proporcionan seguridad plena de que las abejas que acceden 
a él, son las legítimas destinatarias, y no otras. 
5.5.3 Bebederos 
El agua es un elemento sin el cual las abejas no pueden vivir. Un asentamiento 
ideal debe contar al menos un punto de agua; sin embargo, un buen asentamiento no 
tiene por qué desestimarse cuando falta, simplemente hay que ponerlo a disposición 
de las abejas. 
Los abrevaderos son lugares naturales o específicos donde hay agua 
disponible y las abejas pueden acudir a abastecerse. De forma natural, sus 
preferencias pasan por un tipo de oferta donde no se encuentra almacenada en 
grandes volúmenes, sino en delgadas películas; lo más habitual es verlas en los 
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pequeños regatos, hilillos de agua, charcos, fisuras de las fuentes, embalsaderos, 
musgo de las orillas de los cursos de agua, el barro, arena empapada, etc. 
Las dimensiones del bebedero deben ser adecuadas a la explotación apícola 
que van a socorrer, sin perder de vista el problema de la evaporación de agua que 
representan las grandes superficies. Por otra parte, es necesario que se genere el 
suficiente foco de humedad ambiental para que sea detectable por las abejas. 
El agua deberá ser apta para el consumo humano. Es conocido el hecho de la 
preferencia de las abejas por el agua turbia, o por frecuentar los charcos que se 
forman en los estercoleros o zonas con importante presencia de ganado; este hecho 
parece estar relacionado con la presencia de minerales. Su tolerancia a las sales 
disueltas depende de las necesidades de agua, la edad, la estación del año, el 
contenido de sal del alimento y del tipo de sales. 
Sin embargo, la calidad del agua puede tener una incidencia directa sobre la 
salud del animal, ya que muchos puntos de abastecimiento con frecuencia contienen 
plaguicidas, residuos industriales, algas, microorganismos patógenos, protozoos, etc. 
En el caso de las abejas, las aguas de estas características pueden dar origen 
a una enfermedad causada por la bacteria Pseudomonas apiseptica, responsable de 
la septicemia bacteriana. Para asegurar su potabilidad es conveniente clorar con 
antelación el agua de los abrevaderos. 
En general puede considerarse que el abastecimiento de agua es eficaz si está 
situado dentro del radio útil de pecoreo de las abejas del colmenar. Cuanto más 
alejada esté la fuente de agua de la colmena, mayor cantidad de energía necesitarán 
gastar las abejas para transportarla. 
TIPOS DE BEBEDEROS 
Los más corrientes son bebederos ganaderos regulados por la presión 
atmosférica, con capacidad variable que se instalan para ser usados de manera 
colectiva por todo el colmenar, a los que habría que añadir algún dispositivo que 
impida el ahogo de las pecoreadoras. 
Los más elementales constan de un depósito con grifo al que se deja gotear en 
un lecho apropiado, a base de áridos o material inerte. 
Cuando exista el acceso a un caudal continuo la alimentación de dichas 
bandejas se hace estableciendo un sistema de vasos comunicantes, cuyo nivel está 
regulado por un sistema de boya, instalado de forma protegida. Este es un sistema 
cómodo, eficaz y de fácil mantenimiento, además de suministrar agua en las mejores 
condiciones, al no encontrarse el agua con los inconvenientes de estar retenida en 
ningún depósito al exterior. 
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6. Patologías 
 En el presente apartado se desarrollarán las patologías más frecuentes en las 
abejas, explicando los síntomas, el diagnóstico, medidas preventivas y medidas 
subsanadoras. 
6.1 Disentería y azúcares tóxicos 
Cuando en patología apícola hablamos de disentería nos referimos a un 
proceso intestinal que sufren las abejas y que produce una defecación abundante en 
el interior o en las inmediaciones de la piquera. El desencadenante más habitual es el 
elevado contenido en agua del alimento que toman las abejas. Aparece en los albores 
de la primavera y produce mortalidad de abejas y debilitamiento de la colonia. 
Entre los alimentos que pueden causar disentería están: 
- Jarabes de azúcares muy diluidos. 
- Sacarosa y almidón hidrolizados por ácidos: es uno de los procesos 
industriales para la obtención de derivados azucarados de productos vegetales. 
Aunque estos son aptos para el consumo humano, no lo son para las abejas y causan 
disentería así como disminuyen la vida de las abejas. 
- Miel sobrecalentada: se producen sustancias tóxicas para las abejas durante 
el calentamiento excesivo de la miel. 
- Miel granulada: humedad variable en la miel. 
- Azúcares semirefinados: son productos azucarados que contienen restos de 
almidón, oligosacáridos y otros azúcares que no son digeridos por las abejas e incluso 
presentan cierta toxicidad para las mismas. 
También hay algunos azúcares que por sí solos pueden ser tóxicos, como la 
lactosa, la rafinosa (azúcar importante en el néctar del girasol) y en el azúcar que se 
extrae de la remolacha, entre cuyos efectos está la disminución de la vida de las 
abejas. Otro azúcar, la manosa, puede llegar a matar a las abejas inmediatamente. 
De todos los azúcares, la sacarosa refinada (azúcar de caña) es el más 
valorado por las abejas; en segundo lugar está la glucosa y los jarabes de glucosa y 
fructosa; le sigue en el orden de preferencias la maltosa y por último la fructosa. Entre 
los azúcares presentes en el néctar que las abejas liban de las plantas, la sacarosa es 
dominante, siendo el más abundante en los nectarios de muchas flores. 
Por ello, y porque el sistema digestivo de las abejas probablemente está mejor 
preparado para digerir la sacarosa, es por lo que las abejas prefieren consumir este 
azúcar. 
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En resumen, el mejor azúcar que podemos dar a las abejas en forma de 
alimentación artificial es la sacarosa refinada. 
6.2 Varroasis 
6.2.1 Etiología 
Es una enfermedad de declaración obligatoria. El responsable es un artrópodo 
denominado actualmente Varroa destructor. Se clasifica dentro del tipo Artrópoda, 
clase Arachnida, orden Parasitiformes, suborden Gamasida y familia Varroidae y es 
parásito específico de la abeja de la miel. 
Los ácaros no tienen antenas ni mandíbulas y presentan cuatro pares de patas 
cuando son adultos, siendo hexápodos en estado larvario. 
Se presenta en la varroa un claro dimorfismo sexual. Las hembras, que son las 
que se observan sobre las abejas, tiene forma elíptica, al ser más anchas (1,576 
milímetros) que largas (1,104 milímetros), habiéndose apreciado importantes 
variaciones en sus dimensiones según la zona geográfica. 
El esclerito dorsal de la hembra forma una pieza única, con una coloración que 
varía entre el castaño, castaño rojizo y castaño oscuro, sobre el que se insertan 
centenares de pelos. 
La cara ventral es más compleja y presenta los órganos esenciales: aparato 
bucal, respiratorio, excretor, reproductor y locomotor, formado por patas relativamente 
cortas, encorvadas y de conformación aplanada, dispuestas de tal forma que 
observando al ácaro desde su dorso, solamente resulta visible el par anterior, que se 
asemeja a unas antenas. 
Los quelíceros de que dispone en la parte exterior del aparato bucal, en un 
momento determinado, perforan la quitina de la abeja y sus excrecencias permiten una 
mejor fijación en el cuerpo de la abeja. 
El aspecto del macho de varroa es considerablemente distinto al de la hembra. 
Su menor tamaño puede confundirse con formas inmaduras de la misma: protoninfas y 
deutoninfas. Su cara dorsal, que también está cubierta de pelos, presenta una menor 
consistencia que la de la hembra, y su color es blanco amarillento. En su cara ventral 
se insertan las patas, que no se repliegan bajo su cuerpo como en el caso de la 
hembra. 
6.2.2 Epidemiología 
Los quelíceros están desarrollados de tal forma que los utiliza para transportar 
el esperma desde su orificio genital al de la hembra. 
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6.2.3 Epizootiología 
La fuente de infestación está representada por la abeja adulta y por la cría. La 
duración de la vida del parásito es muy variable. Cuando el ácaro permanece fijo sobre 
el hospedador, tiene un período vital de dos a tres meses en verano, y de cuatro a seis 
en invierno. Es importante señalar que durante los meses de julio a octubre se 
produce un aumento considerable de muerte de parásitos. 
En ausencia de abejas, la duración de la vida del ácaro varroa depende de la 
humedad y temperatura en el interior de la colmena. Con temperaturas de 13 a 25 ºC y 
con humedad relativa del 65 al 70 %, sobrevive alrededor de siete días. 
Las principales causas de la expansión de la Varroa son: el pillaje, la deriva, el 
ir y venir de los zánganos, las manipulaciones descuidadas del apicultor y la 
trashumancia no controlada de las colmenas, a lo que hay que añadir la no detección 
precoz de la enfermedad. 
6.2.4 Sintomatología 
El período de prelatencia (ausencia de síntomas) varía considerablemente con 
la climatología y el sistema de explotación. 
Las larvas fuertemente parasitadas mueren y sufren un proceso de 
putrefacción, desprendiendo un olor desagradable. Entonces los opérculos son 
retirados por las abejas limpiadoras, y en el fondo de las celdillas se observan los 
excrementos de los ácaros, que tienen forma filamentosa de color blanco. 
El peso reducido de las pupas parasitadas, así como la pérdida de proteínas, 
tiene efectos inmediatos sobre las abejas, que no alcanzarán un tamaño adecuado, 
acompañado de malformaciones anatómicas, que se traducen en una reducción de la 
vida productiva de las abejas. 
La presencia de parásitos provoca en las mismas una actividad más intensa, ya 
que intentan desembarazarse de sus huéspedes. En invierno, en los casos de 
infestaciones medias y fuertes, los racimos de abejas son menos densos, saliendo de 
las colmenas muchas abejas. 
La falta de vitalidad de las abejas parasitadas, y su muerte prematura, ocasiona 
un menor aporte de néctar y polen, que origina un debilitamiento de la colonia, y por 
tanto, puede producir su desaparición. 
Cuando la cría es parasitada por más de 8 ácaros, las pupas mueren y no 
termina su transformación en abejas adultas, presentándose entonces en los cuadros 
unas características parecidas a las producidas por el Paenibacillus larvae productor 
de la enfermedad denominada “Loque americana”. 
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En condiciones más favorables, la eclosión de la abeja adulta se puede ver 
retrasada de 2 a 4 días. En estos casos la acción patógena sobre la cría repercute de 
una forma decisiva en el futuro de la abeja adulta, y se presentan entonces 
malformaciones, reducción de la vida productiva y, como consecuencia, debilitamiento 
general. 
Las malformaciones se concretan en la presencia de alas rudimentarias, patas 
atrofiadas, abdomen acortado, y dan como resultado individuos no útiles a la colonia, 
que son eliminados por el resto de las abejas. 
Existe una correlación entre el número de parásitos que soporta una cría y el 
peso de la futura abeja, el cual puede verse disminuido hasta el 20%. 
La presencia en invierno de varroasis en la piña invernal, hace que el consumo 
de alimentos aumente considerablemente, lo mismo que el calor producido por las 
abejas, lo que puede provocar un alargamiento del periodo de puesta de la reina, que 
tiene como consecuencia un incremento en el periodo de reproducción del ácaro. 
Es preciso tener en cuenta que la presencia de varroosis en una colonia puede 
tener consecuencias nefastas, no solamente por esta parasitosis, sino también por su 
acción vectorial para ciertos agentes patógenos, que incrementan su virulencia cuando 
entran en la hemolinfa. 
6.2.5 Diagnóstico 
Debido al período prelatente que presenta esta enfermedad, es preciso realizar 
un diagnóstico precoz. En una primera infestación de la colonia, es problemática su 
detección, dado el pequeño número de ácaros existentes. 
CLÍNICO 
Teniendo en cuenta la sintomatología de la enfermedad, es fundamental llevar 
a cabo una inspección profunda de las abejas, de su comportamiento y de los cuadros 
con cría. 
Con una infestación moderadamente alta de varroas, numerosas abejas 
presentan graves malformaciones en su organismo: alas atrofiadas, abdomen 
reducido, talla pequeña, ausencia de antenas, etc. 
Se visualiza sobre la plancha de vuelo o en la entrada de la colmena, cría 
muerta, que ha sido extraída por las abejas limpiadoras, sin tener constancia de la 
presencia de otras enfermedades, como puede ser “pollo escayolado”. 
Una colonia fuertemente infestada no forma “piña invernal”, y se provoca un 
importante consumo de reservas, mostrando las abejas una gran inquietud en su afán 
de desembarazarse de los parásitos. 
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Los cuadros con cría operculada que está parasitada presentan un aspecto 
similar a aquellos atacados por “Loque americana”: cría en mosaico, opérculos 
hundidos y rotos, apareciendo incluso un olor desagradable, consecuencia de la 
podredumbre de las larvas. 
FARMACOLÓGICO 
Se puede llevar a cabo por métodos químicos, utilizando moléculas acaricidas, 
que fuerzan la caída de los parásitos. 
Los ácaros desprendidos de las abejas son recogidos en el fondo de la 
colmena, donde, previamente al tratamientos, se ha colocado una cartulina blanca 
impregnada de vaselina (trampa caza-varroa), o utilizando fondos de colmenas 
preparados para tal fin. 
El método más sencillo, y que no precisa de tratamiento alguno, es la simple 
colocación, en el fondo de la colmena, de una cartulina engrasada. El hecho se basa 
en recoger las varroas que caen al fondo cuando mueren, al finalizar su ciclo vital. 
6.2.6 Tratamiento 
Cuando el diagnóstico revela la presencia del ácaro varroa en el colmenar, es 
preciso tomar medidas terapéuticas de forma inmediata. No solamente para bajar la 
tasa de infestación de las colonias, sino también para limitar su extensión. 
Los tratamientos se pueden clasificar en dos grupos: 
- Los que utilizan moléculas químicas. 
- Los métodos naturales. 
La aplicación de los mismos se basa en diversos principios físicos: 
- Aerosol. 
- Fumigación. 
- Pulverización. 
- Evaporación. 
- Contacto. 
- Sublimación. 
6.3 Nosema apis 
Enfermedad parasitaria causada por un microsporidio, que se localiza y 
desarrolla en el interior de las células epiteliales del ventrículo, es decir, en el intestino 
medio de las abejas adultas. 
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Provoca, en estado agudo, la muerte de las colonias de abejas, lo que conlleva 
pérdidas económicas muy importantes. Las reinas introducidas en colonias infestadas 
padecen la enfermedad. 
Se halla extendida por todo el mundo, habiendo algunos países (principalmente 
africanos) que por falta de información, no han declarado su existencia. 
6.3.1 Etiología 
Nosema apis, agente parasitario que produce la Nosemosis, parásito obligado, 
pertenece al grupo de los Protozoarios, clase Esporozoarios, orden Cnidosporidios, 
suborden Microsporidios y familia Nosematidae. Fue identificado por Zander en el año 
1907. 
La forma vegetativa del parásito, que presenta un protoplasma granuloso, sólo 
se encuentra en el interior del tracto intestinal de las abejas enfermas y para su 
desplazamiento utilizan un largo filamento. 
Los esporos sobreviven en los excrementos diarreicos durante más de dos 
años, en el suelo de 44 a 71 días y en la miel durante dos a cuatro meses. Resiste el 
calor (60 ºC); en suspensión en agua o en miel, y a la desecación dos meses a 
temperatura ambiente. Son destruidos por los rayos solares en 15 a 32 horas, por el 
ácido fénico al 4 % en 10 minutos, por vapores de ácido acético a 10-15 ºC  en dos 
días y por los vapores de formol en 48 horas. 
6.3.2 Epidemiología 
Afecta tanto a la reina como a las obreras y a los zánganos, influyendo de 
forma notable la edad, habiéndose demostrado que las abejas viejas son más 
sensibles a la enfermedad y las menos receptivas son las que tienen menos de 10 
días de vida, debido a una renovación más rápida de las células epiteliales del 
intestino medio en el que se asienta el parásito. 
Existe una sensibilidad condicionada por la raza, que no reside en su 
capacidad de resistencia, sino en sus particularidades biológicas. Así, Apis ligustica, y 
Apis caucásica, que comienzan a criar de forma muy precoz pasado el periodo de 
invernada, se ven más afectadas, pues las abejas viejas enfermas están en el interior 
de la colmena, al faltar la actividad de pecoreo debido a la ausencia de flora melífera. 
En la colonia, la enfermedad se propaga según diferentes modalidades, pero 
siempre por medio de esporos. Estos llegan al intestino por la ingestión de alimentos 
contaminados o heces depositadas por las abejas enfermas en panales, cuadros o 
paredes de las colmenas, que contiene gran cantidad de esporos. 
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La temperatura tiene una acción determinante sobre el desarrollo del parásito, 
siendo 30 - 34 ºC la óptima para la multiplicación, cesando ésta a 38 ºC y no 
esporulando por debajo de 10 ºC. 
Este proceso origina una gran destrucción de células epiteliales, al mismo 
tiempo que se produce una autoinfestación en nuevas zonas del epitelio. Con la 
evacuación de excrementos cargados de esporos de Nosema apis por parte de las 
abejas, se cierra el ciclo. 
La climatología atlántica favorece corrientes irregulares de aire polar que 
ocasionan inviernoslargos y húmedos y períodos de mal tiempo en primavera, que 
influyen en las floraciones y desaparece la actividad de las abejas pecoreadotas, lo 
que favorece la diseminación de los esporos. 
La acción citolítica de N. apis aumenta cuando aparecen condiciones 
desfavorables como las intervenciones frecuentes del apicultor, la formación 
exagerada de enjambres, los asentamientos en zonas umbrías y húmedas y la 
utilización de colmenas y cuadros sin desinfectar. Además de los errores de manejo 
del apicultor, son las propias abejas las que extienden la enfermedad por la deriva y el 
pillaje, además de haberse demostrado que diferentes artrópodos diseminan los 
esporos de Nosema apis. 
Puede decirse que la enfermedad se encuentra totalmente desarrollada cuando 
existen de 30 a 50 millones de esporos en el intestino de una abeja. 
6.3.3 Sintomatología 
El más claro es la presencia de diarrea en las piqueras y parte frontal de las 
colmenas. El insecto presenta abdomen globoso y distendido por la acumulación de 
excrementos, que no siempre generan una diarrea intensa, con deyecciones de color 
marrón claro verdoso y olor fétido. Las abejas presentan un aspecto brillante, una 
debilidad general y una imposibilidad de volar, probablemente a consecuencia de una 
compresión de los sacos aéreos abdominales. Se manifiestan temblores y parálisis. 
La absorción de principios nutritivos se interrumpe y no digieren bien la miel y 
el polen, aunque consumen una cantidad de alimento hasta un 30 % mayor. Nosema 
apis afecta al funcionamiento de las glándulas, en particular las hipofaríngeas 
(productoras de la jalea real), y las glándulas productoras de cera están menos 
desarrolladas, así como una atrofia de los ovarios de la reina, y un deterioro de la 
membrana peritrófica de las células de la ampolla rectal. 
6.3.4 Tratamiento 
Hasta ahora para el tratamiento curativo de la Nosemosis se utilizaba como 
producto activo la fumagilina, descubierta en el año 1953 por Katznelso y Jamienson, 
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en extracto del cultivo de Aspergillus flavus. Es una sal soluble con poder antibiótico, 
que actúa sobre la forma vegetativa de N. apis, aun cuando se halle parasitando las 
células del epitelio ventricular. La acción curativa es inmediata, por lo que el producto 
estaba indicado para el tratamiento de casos agudos. 
En Europa el producto comercial utilizado hasta ahora era Fumidil B®, a día de 
hoy se ha suspendido la Autorización Temporal que tenía por parte de la Agencia 
Europea del Medicamento para su comercialización por no presentar la empresa 
comercializadora un estudio de los residuos del producto; quedándonos así ningún 
producto veterinario autorizado para su tratamiento. 
6.3.5 Profilaxis 
Ante la falta de productos en el mercado, la única solución es prevenir la 
aparición de Nosemosis. Es necesario eliminar los factores que favorecen la aparición 
de la enfermedad. Mantener una buena higiene en el colmenar, vigilando en particular 
las reservas alimenticias y controlar la fecundidad de la reina. 
El apicultor debe de evitar las manipulaciones excesivas a principios de 
primavera, cuando las condiciones meteorológicas no son plenamente satisfactorias, 
eliminando las colonias muy débiles, renovando periódicamente los cuadros y 
efectuando una desinfección sistemática del material. 
6.4 Nosema ceranae 
6.4.1 Etiología 
Es otra de las patologías que podemos detectar en nuestras colmenas. El 
microsporidio no fue detectado por primera vez en nuestro país (y en Europa) hasta el 
año 2005 (Higes), parasitando a Apis mellifera, en colmenares afectados por 
despoblamiento. 
La presencia de ese parásito en nuestras colmenas, podría ser la explicación 
de la peculiar sintomatología que vienen manifestando las explotaciones afectadas por 
este síndrome. A pesar de ello existe gran controversia en este asunto y es 
imprescindible la realización de estudios que profundicen en la relación entre esta 
nueva patología y este nuevo parásito, y clarifiquen la epizootiología de la misma. 
6.4.2 Epizootiología 
A nivel epizootiológico, resulta de gran interés indicar que las abejas 
pecoreadoras son los individuos más afectados, en las épocas en que las colonias de 
abejas están productivas. 
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Estudios llevados a cabo, indican que las abejas afectadas mueren en el 
exterior, lejos de las colmenas. Este hecho provocaría un despoblamiento progresivo 
de las colmenas afectadas, sin que se vean abejas muertas frente a las mismas, 
causaría un menor aporte de néctar y polen y determinaría la desaparición total de la 
colonia por falta de alimento y obreras, a medio plazo. 
Los esporos de Nosema ceranae tienen capacidad de permanecer largos 
períodos de tiempo en el medio ambiente, facilitando las reinfecciones de las 
colmenas y la repetición en el tiempo de los cuadros de despoblamiento. 
Hasta el momento no se ha podido establecer una relación directa entre el 
número de esporos presente en el aparato digestivo de la abeja y las lesiones que 
este microsporidio produce. Este aspecto es de vital importancia desde el punto de 
vista del diagnóstico, ya que las técnicas parasicológicas rutinarias utilizadas para 
diagnosticar la nosemosis producida por Nosema apis y recomendadas por la OIE, a 
menudo dan falsos negativos en colmenas afectadas por Nosema ceranae. 
6.4.3 Sintomatología 
Es destacable, que en todos los casos estudiados hasta el momento, la única 
sintomatología de las colonias de abejas parasitadas por N. ceranae es el 
despoblamiento, en mayor o menor grado dependiendo del caso. 
6.4.4 Tratamiento 
Al igual que ocurre con Nosema apis, el único tratamiento autorizado y eficaz 
con que se contaba hasta ahora era Fumidil B®, por lo que no debemos atenernos a 
las medidas de profilaxis habituales para atenuar su difusión en el colmenar. 
6.5 Loque americana 
Enfermedad infecto-contagiosa de la cría de las abejas que provoca la muerte 
de la cría cuando la celdilla está operculada, aunque la infección se produce en el 
período de alimentación. Parece estar asociada específicamente con la abeja melífera 
y ataca a las larvas de obrera, reina y zángano. 
No presenta la estacionalidad de la Loque europea y reviste, por lo general, 
carácter epizoótico. A menudo es causante de cuantiosas bajas en las colonias de 
abejas. 
6.5.1 Etiología 
El agente patógeno productor de la enfermedad es el Paenibacillus larvae 
(White, 1906). Tiene forma bacilar, ligeramente arriñonada, que presenta a veces un 
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aspecto filamentoso. Debido a su división ininterrumpida se produce una disminución 
de longitud y sus medidas varían entre 2,5 a 5,0 milímetros x 0,7 a 0,8 milímetros. Es 
móvil debido a sus 30 - 35 cilios vibrátiles, que miden de 15 a 30 milímetros de largo. 
P. larvae se desarrolla en presencia de oxígeno, es Gram positivo y se colorea 
fácilmente con los colorantes usuales. Es frágil en estado vegetativo y 
extremadamente difícil de destruir bajo su forma de resistencia, esporo, que juega un 
papel importante en el desarrollo de la enfermedad. 
Los esporos, elementos ovoides, brillantes y refringentes, se colorean sólo en 
su parte periférica y son capaces de sobrevivir 30 años en un medio ambiente natural. 
Una larva muerta por esta patología, en la última fase (escama), presenta más de 2,5 
x 109 esporos, siendo necesarios solamente 20 para alcanzar la DL50 en larvas de un 
día. Son resistentes a la putrefacción, a las bajas temperaturas y a la ebullición 
durante 14 minutos en agua y 30 minutos en miel. Son destruidos con formol al 10 % 
en seis horas y en 30 minutos cuando la concentración es del 20%; también se 
eliminan con rayos ultravioletas y rayos X en 15 minutos en exposición directa, y con 
óxido de etileno entre las 15-24 horas. 
6.5.2 Epizoootiología 
Las obreras limpiadoras que eliminan la cría muerta, tiene sus órganos bucales 
contaminados con esporos de P. larvae y los distribuyen por toda la colmena, siendo 
las nodrizas las que juegan un papel esencial en la transmisión de esporos a la cría, 
que es más receptiva en los primeros días de la vida. 
Las provisiones de polen y miel representan una fuente suplementaria en la 
evolución de la enfermedad y en las reinfecciones, ya que en experiencias realizadas, 
se demuestra que la miel es susceptible de transmitir la enfermedad cuando contiene, 
al menos, de 40 000 a 60 000 esporos por mililitro. 
De cualquier forma, la difusión de la enfermedad es relativamente baja, pues la 
mayor parte de los esporos son retirados por las abejas, que hacen lo mismo con las 
larvas que presentan los primeros síntomas de la enfermedad. 
El contagio entre las distintas colmenas puede realizarse por medio de pillaje, 
errores de orientación (deriva), alimentos contaminados, cera no esterilizada que sirve 
para fabricar láminas estampadas, trashumancia, manejo descuidado del apicultor, 
etc. 
6.5.3 Sintomatología 
Al comienzo de la enfermedad el debilitamiento de la colonia es bastante lento, 
por lo que en poblaciones insuficientemente vigiladas no se constata la enfermedad 
hasta el momento en que la falta de actividad se hace evidente. En estado avanzado, 
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es perceptible un olor característico a cola de carpintero, aun antes de abrir la 
colmena. 
La cría que presenta un aspecto irregular, salteada o en mosaico adquiere una 
tonalidad parecida al marfil, como el café con leche después y por último marrón, 
transformándose en una masa viscosa y filante. Por pérdida de agua se convierte en 
una escama seca de color pardo oscuro, casi negro, que se adhiere fuertemente al 
fondo de la celdilla. 
Los opérculos sobre larvas muertas se oscurecen, se hunden, muestran 
orificios o grietas de mayor o menor tamaño y las abejas los quitan hasta dejar las 
celdillas totalmente abiertas. 
6.5.4 Tratamiento 
Cuando la enfermedad ha sido diagnosticada, debe tratarse 
farmacológicamente a todas las colonias del colmenar. El Sulfatiazol sódico y la 
Oxitetraciclina son eficaces contra el P. larvae productor de la Loque americana, a 
dosis de un gramo y medio gramo respectivamente de materia activa por litro de 
jarabe. 
Los medicamentos se pueden aportar junto a este jarabe (un litro de agua más 
un kilo de azúcar) diluyendo la dosis correspondiente y proporcionando a la colonia un 
tercio de litro, con el fin de que las abejas consuman rápidamente el jarabe medicado. 
El tratamiento debe repetirse tres veces, a intervalos de siete días, siendo necesaria 
una posterior revisión de los cuadros de cría para observar el estado sanitario de ésta. 
Para una mejor distribución del fármaco, si se hace en forma de polvo, puede 
llevarse a cabo una mezcla del producto curativo, respetando la dosis, con 20 gramos 
de azúcar glas por colonia. 
Si la enfermedad está muy avanzada y las abejas se encuentran muy 
debilitadas, el mejor modo de erradicar la enfermedad es destruyendo las mismas. 
El material utilizado, es decir, las colmenas y otros utensilios que puedan servir 
de reservorio a la enfermedad y es preciso desinfectarles, para lo que se puede utilizar 
una solución de sosa al 10 %, seguida de un flameado con lamparilla. La miel 
procedente de colonias enfermas es apta para el consumo humano, pero no debe 
emplearse para la alimentación de las abejas. 
La cera sospechosa de soportar esporos de P. larvae debe ser destruida y si se 
quiere volver a utilizar se podrá hacer previa esterilización. 
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6.6 Ascoferiosis 
Micosis invasiva que afecta, entre otros insectos, a la abeja de la miel, más 
concretamente a sus larva de 3 - 4 días de vida. Se llama también pollo escayolado 
por su aspecto y consistencia característicos, que recuerda a fragmentos de yeso o 
escayola. Causa graves problemas a las colonias por el fácil contagio y la patogenidad 
que presenta. 
6.6.1 Etiología 
Se produce por el hongo Ascosphaera apis, que pertenece al Orden 
Ascospherales, Familia Ascosphaeraceae. También se origina esta micosis por la 
acción de Ascosphaera major y A. proliperda. 
A. apis tiene unas temperaturas óptimas de crecimiento de 15 a 37 ºC (óptimo 
30 ºC). Crece bien in Vitro en medios ricos en azúcares y peptona, aunque soporta 
mejor las condiciones de acidez que las de alcalinidad. Crece bien en aerobiosis, 
aunque concentraciones del 5 al 10 % de CO2 favorecen su desarrollo. 
Las ascosporas, elementos de conservación y de diseminación de la 
enfermedad, presentan una superficie cérea que les permite adherirse a distintos 
substratos. Éstas poseen una gran resistencia, debido en parte, a la gruesa pared que 
poseen (un 30 % del diámetro de la espora), pueden permanecer viables más de 15 
años en el medio ambiente, y más de 2 años en la miel. 
Soportan -16 ºC durante 6 días y 40 ºC durante más de un mes, sobreviviendo 
fácilmente a la temperatura de fundición de la cera, la formalina al 20 % y altas 
concentraciones de ácido sulfúrico. 
De las dos especies que afectan a Apis mellifera, en nuestro país es 
Ascosphaera apis el principal agente causal, no habiéndose aislado en ningún brote a 
Ascosphaera major. Es por ello que se considera a A. major como un agente patógeno 
facultativo o secundario y con escasa relevancia en la actualidad. 
6.6.2 Epizootiología 
Las larvas contraen la enfermedad al ingerir los esporos del hongo con el 
alimento. No es posible que se manifiesten los síntomas característicos si el hongo se 
reproduce en la superficie de la larva. Se ha demostrado en diversos estudios que no 
se pueden infectar a través del tegumento. 
Las esporas germinan en la luz intestinal, preferentemente en el tercio 
posterior, con un crecimiento vegetativo inadecuado, debido al ambiente anaerobio y a 
un pH ácido. 
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Los micelios invaden el cuerpo, atraviesan las membranas intersegmentarias 
llegando a la superficie de la larva, transformándola en una momia de color 
blanquecino, que con posterioridad adquiere un aspecto negruzco debido a la 
formación de cuerpos fructíferos, ascocistos. 
La enfermedad se manifiesta, fundamentalmente, tras la operculación de las 
celdillas, pues antes, las abejas limpiadoras detectan a las larvas enfermas y las 
eliminan. 
La transmisión de la enfermedad se realiza, principalmente, mediante las 
abejas limpiadoras que al intentar extraer las larvas muertas se contaminan. También 
por las nodrizas que portan esporas de A. apis e infectan a las larvas que alimentan. 
Hoy día parece que no hay duda que la Ascosferosis es una enfermedad 
factorial, para cuyo desarrollo además del agente o agentes causales, se necesita una 
serie de circunstancias, relacionadas con el estrés, que facilitan la infección. Existen 
un gran número de contingencias capaces de provocar estrés en la colmena. La 
cantidad y diversidad de las mismas puede variar de acuerdo a la zona geográfica en 
la que se desarrolla la actividad apícola. 
Estarán más predispuestas aquellas colonias con una conducta higiénica poco 
desarrollada. Se ha comprobado que cuando el instinto de limpieza es elevado, las 
abejas son capaces de mantener niveles de infestación bajos. 
La alimentación artificial con jarabe, si bien favorece la puesta de la reina, 
ocasiona un desequilibrio entre las larvas que hay que alimentar y las nodrizas 
existentes, agravado todo el proceso por la ausencia de alimento proteico que impide 
un desarrollo de resistencias ante esta enfermedad tan virulenta. 
La resistencia a las esporas y la posibilidad de sobrevivir en el intestino medio 
de la abeja durante el invierno son las causas de la aparición de la enfermedad cada 
año en una misma colonia. 
La Ascosferosis, conocida en Europa desde hace tiempo, ha sido considerada 
en España como una enfermedad de poca importancia hasta el inicio de los años 
ochenta, ya que afecta en mayor o menor grado a todas las colonias, y con una 
excepcional patogenidad, causando graves daños en la cría y por lo tanto con muchas 
pérdidas de colonias. Hoy día el proceso ha remitido en su importancia. 
6.6.3 Profilaxis 
Bajo estas circunstancias las medidas preventivas son las más eficaces. El 
atajar los factores predisponentes o desencadenantes de la enfermedad puede 
suponer una baja presencia de la misma en el colmenar. 
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La ventilación de la colmena debemos vigilarla, pues unas excesivas aberturas 
pueden hacer que la temperatura del nido de cría se acerque a la temperatura óptima 
del desarrollo del hongo (30 ºC) y una escasa ventilación favorece la esporulación del 
agente infeccioso, debido al exceso de anhídrido carbónico producido por la 
respiración de la cría y de las abejas. 
El asentamiento del colmenar, preferiblemente situado en un lugar soleado, 
debe estar preparado para evitar que la humedad del suelo se transmita a las 
colmenas, evitando que los cursos de agua estén excesivamente cerca de nuestras 
colmenas. 
El cambio de forma sistemática de la cámara de cría es importante pues de lo 
contrario se favorece el incremento de esporas en el interior de la colmena. 
La alimentación proteica es importante para el desarrollo de la cría y el uso 
excesivo del cazapolen tiene una acción negativa sobre el proceso de la ascosferosis. 
Cuando se proporciona alimentación artificial líquida, ésta debe proporcionarse 
a la colonia en pequeñas cantidades. Evitaremos con ello un posible almacenamiento 
y un exceso de humedad en el interior de la colmena. 
Hay que evitar todo manejo que ocasióne un desequilibrio en la población de 
las colonias, así como los tratamientos con antibióticos y sulfamidas realizados de 
forma preventiva e indiscriminada. 
La mejora masal, fácilmente realizable por el apicultor, mejorará la base 
genética de nuestras colonias, como un factor más a considerar en esta enfermedad. 
Así pues la presencia del agente infeccioso no es causa suficiente para que se 
presente la enfermedad, y serán necesarios otros factores para desencadenar la 
aparición de micosis en nuestra explotación apícola, deberemos estar prevenidos para 
evitar la aparición de la enfermedad. 
6.7 Síndrome de despoblamiento de las colmenas 
El denominado "Síndrome de despoblamiento de las colmenas" es un proceso 
mórbido que presentan las abejas de la miel caracterizado por falta de vigor de la 
colmena, muerte de abejas en grado variable, que puede llegar a la muerte total de la 
colmena y como consecuencia de ello, descensos importantes en la producción de 
miel y polen. 
Este síndrome no es un proceso nuevo ni exclusivo de nuestro país. En el año 
2000 se empezó a detectar un incremento de la mortalidad de las abejas de origen 
desconocido, despoblando los colmenares de muchos países de nuestro entorno 
incluido España, síndrome que se denominó "colapso de la colmena". Desde entonces 
este proceso patológico se ha presentado prácticamente en todo el mundo con 
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diferente grado de gravedad dependiendo de otros factores concomitantes, como son 
las condiciones climatológicas adversas, la disponibilidad de alimento o la coexistencia 
de otras enfermedades. 
La denominación de "Síndrome de despoblamiento de las colmenas" se debe a 
que las manifestaciones clínicas que presentan las colonias de abejas afectadas no 
coinciden con las de las principales enfermedades conocidas de las abejas, como son 
las diarreas, alteraciones morfológicas, temblores, mortalidad en el frente de las 
colmenas, etc. 
Todo ello hace pensar que este síndrome no está ocasionado por un patógeno 
habitual y conocido que afecta esta especie. Tras los primeros casos descritos de esta 
"nueva enfermedad" y como consecuencia de la gravedad de sus efectos en los 
colmenares, se han publicado y se han realizado numerosos estudios para determinar 
su causa y poder adoptar medidas terapéuticas eficaces. Dado que hoy en día aún no 
existe una evidencia clara sobre la causa de esta patología ni existe, tanto en la 
comunidad científica como en los sectores productores, un acuerdo unánime sobre su 
origen, las aferentes teorías que se barajan se pueden resumir en las siguientes: 
- Debilitamiento de las colmenas por las adversidades climatológicas. 
- Problemas sanitarios recurrentes por malos tratamientos o resistencias en los 
mismos: Nosemosis, Varroasis y Virosis. 
- Posibles efectos de toxicidad por el uso de insecticidas autorizados, 
principalmente en maíz y girasol, plantas que son visitadas por las abejas. 
- Presión depredadora del abejaruco, ave cuya alimentación se basa en la 
ingesta de insectos, en especial abejas de la miel. 
- Factores de manejo inadecuado por el apicultor: renovación de reinas, cambio 
de cuadros, diagnóstico laboratorial escaso, etc. que influyen negativamente sobre las 
poblaciones de las colmenas y las hacen más sensibles a las distintas patologías. 
- Utilización de semillas modificadas genéticamente. 
- Ondas electromagnéticas de las comunicaciones de telefonía móvil. 
A continuación se describen algunas de estas teorías: 
UTILIZACIÓN DE PESTICIDAS. 
Esta teoría considera que la principal causa del síndrome del debilitamiento de 
las colmenas es la gran utilización por parte de los agricultores de pesticidas 
neurotóxicos en determinados cultivos para luchar contra las plagas de insectos. En 
concreto, esta teoría asocia este síndrome a la utilización de productos comerciales 
que contienen las sustancias activas imidacloprida y fipronil. 
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El fipronil tiene varias presentaciones comerciales con diferente concentración 
de materia activa (50 % y 80 %) y con poder acaricida- insecticida. La primera de ellas 
se utiliza para el tratamiento de semillas de girasol y de maíz, por lo que en sus 
especificaciones no contempla la peligrosidad para abejas. La segunda presentación 
se emplea para pulverización foliar en patata y en sus especificaciones indica que es 
muy peligroso para abeja y su uso debe ser restringido en áreas y en épocas de 
actividad de las mismas. 
La imidacloprida tiene numerosas presentaciones. Es un insecticida que se 
utiliza para frutales de hueso, pepita especies de huerta, olivo y vid. En la información 
facilitada en el producto comercial se indica que es muy peligroso para las abejas y 
que su uso debe estar restringido en áreas y épocas de pecoreo de las abejas. 
En algunos países la alarma creada por este síndrome dio lugar a que se 
prohibiera el uso de estos productos (Francia, Italia). Incluso el Parlamento Europeo 
ha planteado varias cuestiones con respecto a la seguridad de los mencionados 
fitosanitarios sobre la flora entomológica. 
Sin embargo, después de varios años de estar prohibidos en Francia, el 
síndrome del despoblamiento de las colmenas sigue afectando de forma muy 
importante a las colonias de abejas de este país. 
ENFERMEDADES PARASITARIAS. NOSEMA CERANAE 
Las abejas de la miel sufren una serie de patologías que afectan a su estado 
sanitario y a su rendimiento. Entre estas patologías, las parasitosis varroasis y 
nosemosis, causadas por las especies "Varroa jacobsoni' y "Nosema apis" 
respectivamente, ocupan un papel preponderante. 
Ambas enfermedades son endémicas en los colmenares de nuestro territorio 
afectando en mayor o menor grado a la salud de los colmenares. Un 50 % de las 
muestras que se analizan en los laboratorios especializados detectan la presencia de 
alguna de éstas dos enfermedades, lo que nos da una idea del nivel de prevalencia de 
las mismas en nuestros colmenares. 
Es preciso resaltar que en los últimos años ha aumentado de forma significativa 
el diagnóstico positivo a nosemosis mientras que los de varroasis se han mantenido 
más o menos estables. 
En diversas observaciones se ha comprobado que el parásito se comportaba 
con una virulencia extrema, produciendo importantes lesiones a nivel celular y 
produciendo casos clínicos en épocas no habituales, incluso en verano, época en la 
que normalmente no se producen caso de nosemosis (debida a Nosema apis), 
presentando los esporos gran resistencia. 
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El agravamiento de este síndrome durante el año 2005 propició la teoría de un 
cambio en la naturaleza del agente patológico responsable de la enfermedad. El 
desarrollo y aplicación a nivel laboratorial de técnicas de biología molecular, ha 
permitido establecer una diferenciación clara entre las especies del género Nosema 
identificando el agente Nosema ceranae al comprobar que las secuencias del ADN del 
gen presentaban una homología del 100 % con la secuencia de este parásito. 
Adicionalmente, la morfología de los esporos, obtenidos por las técnicas 
parasitológicas de rutina ha revelado que los esporos aislados de muestras difieren 
significativamente de los de Nosema apis. 
Es preciso destacar que esta es la primera vez que se describe en España y 
Europa la capacidad de Nosema ceranae para parasitar la abeja de la miel (Apis 
mellifera), por lo que existen muy pocas publicaciones científicas sobre Nosema 
ceranae, habiéndose publicado en los últimos años un sólo trabajo en el que los 
autores (Fries y col.) realizan una caracterización morfológica y molecular de este 
parásito aislado en la abejas asiática Apis ceranae. 
Recientemente otros investigadores (Hang y col) han presentado un trabajo en 
el que detectan en colmenares de Taiwan el microsporidio Nosema ceranae 
parasitando a Apis mellifera. 
De esta manera se puede establecer la hipótesis de que Nosema ceranae se 
habría propagado por las colonias de abejas melíferas europeas, tanto en el 
continente asiático como europeo, hasta llegar a nuestro país, siguiendo rutas 
geográficas similares a las seguidas por Varroa destructor. Desde el punto de vista 
epizootiológico se confirma que en el área geográfica de origen de Nosema ceranae el 
parásito ha sido capaz de pasar a un hospedador nuevo (Apis mellifera). Esta 
hipótesis está siendo confirmada por los análisis realizados en el Laboratorio del 
Centro Agrario de Castilla - La Mancha de muestras de abejas de diferentes estados 
miembros de la Unión Europea. 
Los últimos estudios realizados en EE.UU. se inclinan por la presencia de virus 
de la parálisis aguda como uno de los posibles causantes del llamado en Europa 
"Síndrome del desabejado", si bien no confirman que sea el único agente patológico 
implicado. 
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES. 
Otra teoría sobre el despoblamiento de las colmenas establece como causa de 
este síndrome la condiciones de flora y de clima adversas de los últimos años como 
consecuencia de cambio climático, agravada por la existencia de enfermedades 
concomitantes, entre ellas la presencia de Nosema ceranae, lo que ha propiciado que 
las colonias de abejas no dispongan, en momentos puntuales, del necesario alimento, 
tanto en cantidad como en calidad. Esta deficiencia se refiere de forma fundamental al 
polen, alimento proteico de la dieta alimenticia de las abejas de la miel. 
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Esta falta de polen hace que la colonia de abejas se resienta en todo su ciclo 
biológico: menor producción de jalea real, disminución de la alimentación a las larvas, 
peor alimentación a la reina y menor resistencia frente a las enfermedades. 
Esta situación se ve agravada por las técnicas agrarias intensivas basadas en 
la utilización de grandes cantidades de productos químicos, al desarrollo de modelos 
productivos poco sostenibles, la utilización de organismos genéticamente modificadas 
o incluso a la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, como son la 
telefonía móvil. 
En las distintas líneas incluidas en el Programa Nacional de Medidas de Apoyo 
a la Apicultura en España 2008-2010 figuraba la de colaboración con organismos 
especializados en la realización de programas de investigación aplicada en el sector 
apícola y de los productos procedentes de la apicultura 
Hoy en día la mejora producida en la aplicación de los fitosanitarios, la 
aplicación de las buenas prácticas en la producción apícola, el adecuado tratamiento 
de las diferentes enfermedades y la mejora de las condiciones climatológicas y de 
flora, han propiciado que el denominado síndrome del desabejado haya disminuido su 
presencia. No obstante en la actualidad se sigue investigando la causa o causas que 
están causando este síndrome, por lo que a día de hoy no se conoce con exactitud el 
origen de este problema, así como su solución definitiva. 
6.8 Patologías de la reina 
Las anomalías y enfermedades de la reina son numerosas y de diversa índole. 
Es importante dedicarle atención a la patología de la reina, debido a que el desarrollo 
normal, así como la conservación de una colonia de abejas dependen, en primer lugar 
de la reina. 
El dimorfismo de las abejas, comporta en la reina unos órganos de 
reproducción muy desarrollados, por lo que es capaz, después del acoplamiento, de 
una oviposición que generará gran cantidad de abejas, indispensables para las 
necesidades de la colonia. 
En estas condiciones, la colonia puede morir cuando la reina esté afectada por 
una deficiencia congénita o padezca una enfermedad que la incapacite para su 
función. 
Desde éste punto de vista, es muy interesante la cría de reinas, ya que ante 
una eventualidad, el apicultor puede sustituir la reina infectada por otra sana, sin que 
suponga una parada en el ciclo biológico de la colonia. 
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6.8.1 Defectos del desarrollo 
REINAS ENANAS 
En caso de escasez de polen y néctar, las abejas crían a veces reinas enanas, 
que tienen el tamaño de una obrera. Poseen órganos genitales normales, aunque 
pequeños, aunque generalmente estas reinas no son fecundadas y quedan estériles. 
Este caso de enanismo no es hereditario y se debe a la insuficiencia de 
alimento durante los estadios larvarios. 
MALFORMACIONES DE LAS ALAS 
Las reinas salen a veces de las celdas reales con las alas deformadas. Esto es 
frecuente cuando las reinas sufren un enfriamiento en el estado ninfal. También puede 
ser de carácter hereditario debido a una mutación que se manifiesta en el desarrollo 
rudimentario de las alas anteriores y posteriores, por un factor dominante acoplado a 
un gen letal recesivo. 
En este caso, las reinas no pueden volar, ni acoplarse en condiciones 
naturales. 
ANOMALÍAS EN LAS NERVIACIONES ALARES 
Este tipo de anomalías también se encuentra en las obreras y zánganos. 
Aparecen nerviaciones suplementarias, por ausencia de determinadas nerviaciones, 
que afectan sobre todo a zonas distales. Parece ser que son debidas a mutaciones. 
HIPOPLAXIA DE OVARIOS 
El desarrollo de las reinas es aparentemente normal, pero son estériles, debido 
a una fuerte inhibición de desarrollo ovárico. No obstante, aunque las gónadas son 
rudimentarias, otras partes del aparato reproductor están bien desarrolladas. 
Contienen escasas células germinales, que están normalmente en un proceso 
regenerativo. 
ANOMALÍAS EN EL DESARROLLO DE LOS OVIDUCTOS 
Los conductos ováricos presentan anomalís. Son más frecuentes que la 
hipoplaxia de los ovarios. En este caso, los componentes del órgano reproductor de la 
reina tienen desarrollo normal. Lo que sucede es que entre los ovarios y la vagina no 
hay conductos de unión. A veces ésta anomalía es unilateral, y en éste caso la puesta 
de la reina es menor, pues el acoplamiento es posible. 
Están ocasionados por un defectuoso desarrollo post-embrionario de la reina. 
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REINAS CON DOS VESÍCULAS SEMINALES 
Normalmente las reinas tienen una única vesícula seminal o espermateca. 
Raramente se presenta esta anomalía. En éste caso, tienen salida independiente en la 
vagina y desarrollo separado. 
OVARIOLAS ACCESORIAS 
Presencia de ovariolas accesorias, que se encuentran frecuentemente en las 
reinas, en diferente lugar del abdomen. Se trata de tubos ováricos bien diferenciados, 
que se desarrollan en lugar independiente de los ovarios. 
Se debe a desarrollos embrionarios defectuosos. 
EMPLAZAMIENTOS INVERTIDOS 
En algunos animales que no tienen una conformación estrictamente simétrica, 
de forma bilateral, existe la posibilidad de que algunos elementos no ocupen su 
situación habitual, y están dispuestos inversamente. Esto ocurre con el tubo digestivo 
y la glándula del veneno. Se puede encontrar en reinas normales y capaces de poner. 
Se cree que es una disposición hereditaria. 
PERTURBACIONES DE ACOPLAMIENTO 
En el acoplamiento natural, la carga espermática no va inmediatamente a la 
espermateca. Las vías genitales son dilatadas por la masa espermática. Cuando la 
espermateca se llena, el resto es rechazado y por razones desconocidas forma un 
tapón que impide la puesta. Estos tapones presentan distintas formas y posiciones 
variables. 
Poco después del acoplamiento, parte del esperma pierde su viabilidad en las 
vías genitales. Los espermatozoides mueren por la mezcla que se produce con el 
mucus del zángano. 
ENFERMEDADES 
Las enfermedades de la reina juegan un papel más importante que las 
anomalías señaladas anteriormente. No sólo son más frecuentes, sino que salvo 
excepciones, afectan sobre todo a la reproducción que la bloquea en parte, o 
totalmente. 
ENFERMEDAD NEGRA DE LOS HUEVOS 
Se encuentra en las ovariolas, huevos y células nutricias, donde el color va del 
marrón al negro. Se trata de una enfermedad metabólica, que impide la puesta. 
Existen abundantes reservas albuminosas, que se transforman en melanina bajo la 
acción de fermentos oxidantes. 
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MELANOSIS H 
Causada por un microorganismo levuliforme, que la distingue de otra infección. 
Con esta enfermedad las reinas se vuelven estériles. Produce unos nódulos 
infecciosos característicos en los oviductos y en los ovarios. Puede afectar a la 
glándula del veneno, que puede presentar nódulos negros típicos de la enfermedad. 
MELANOSIS B 
Melanosis parasitaria que afecta a los órganos genitales de las reinas jóvenes. 
Es debido a una bacteria de dos o tres micras de longitud. Los síntomas son parecidos 
a la Melanosis H. 
ATROFIA OVÁRICA 
Es muy frecuente, y provoca la esterilidad de la reina. Las células germinales, 
los huevos y las células nutricias, se degeneran. 
Ataca a las reinas jóvenes más que a las viejas, y se caracteriza por el hecho 
de que las células germinales, los huevos y las células nutricias del ovario normal 
sufren una degeneración que progresa rápidamente. Los productos de la 
degeneración se absorben, presentando al final del proceso una atrofia muy 
desarrollada. 
La atrofia ovárica típica está ligada a una hipertrofia del cuerpo adiposo y a un 
aumento extraordinario de la cantidad de hemolinfa. La hemolinfa viscosa y amarillenta 
se extiende por los intersticios del cuerpo. La causa es desconocida, pudiéndose 
atribuir a un proceso metabólico. 
TUMOR EN LOS OVARIOS 
Los tumores que se presentan en los ovarios tienen en la periferia un tejido rico 
en nódulos y en el interior una sustancia gelatinosa. Pueden ser hereditarios o provenir 
de un desequilibrio hormonal. El tumor que se presenta en los ovarios puede producir 
esterilidad. 
NOSEMIOSIS 
Producido por Nosema sp. Es muy frecuente, se puede fijar en los cuerpos 
adiposos y en los ovarios, aunque normalmente afecta al epitelio del intestino medio. 
En los ovarios produce alteraciones parecidas a la atrofia ovárica. Las reinas que la 
padecen son estériles. 
INFESTACIÓN  AMEBOIDE DE TUBOS DE MALPIGI 
Causada por Malpighiella mellificae, que provoca, junto con Nosema, el 
llamado “mal de primavera”. Afecta a los tubos excretores, es más frecuente en 
obreras que en reinas. 
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INFECCIONES BACILARES EN EL EPITELIO RECTAL 
Son las deformaciones verrugosas y pustulosas del epitelio rectal, que 
provienen de una infiltración bacteriana. Provoca esterilidad en las reinas, aunque no 
afecte a los órganos genitales. 
RETENCIÓN DE EXCREMENTOS 
Son infecciones vacilares del epitelio rectal que tienen como consecuencia una 
retención considerable de los excrementos que se pueden extender hasta el intestino 
medio. 
REINAS ZANGANERAS 
Una de las perturbaciones más frecuentes de la reproducción de la reina es la 
puesta de zánganos, ante la imposibilidad de una descendencia de obreras. La puesta 
continua de zánganos puede provenir de causas diferentes: 
- Reina no fecundada (35,1 %). 
- Reinas que acaban su carga espermática (4-5 años) (6,8 %). 
- Reinas fecundadas insuficientemente (4,6 %), 
- Reinas con procesos patológicos (46,6 %). 
DEGENERACIÓN DE LAS GLÁNDULAS ANEXAS AL RECEPTÁCULO SEMINAL 
Estas glándulas activan los espermatozoides y facilitan el transporte hacia la 
vagina. Esta degeneración hace que los óvulos no se fecunden. 
DEGENERACIÓN AMILOIDE DEL EPITELIO DE LA VESÍCULA SEMINAL 
Con la edad, hay una acumulación de amiloide (residuo albuminoide del 
metabolismo) en el epitelio de la espermateca de amiloide. Afecta a la nutrición y 
vitalidad de los espermatozoides, que están en el receptáculo seminal y los 
espermatozoides pierden viabilidad y toman la forma de anillo. 
TUMOR EN EL CANAL DE LA VESÍCULA SEMINAL 
La presencia de un tumor en este canal, impide el paso de los espermatozoides 
hacia la vagina, y en consecuencia, la reina es zanganera. 
ACAROPISOSIS 
La reina es igualmente sensible a ésta enfermedad que las obreras. Afecta al 
sistema respiratorio de las abejas, y el ácaro puede ser un vector de bacterias y virus. 
En las reinas, como en el resto de las abejas, la edad es un factor importante en el 
contagio. 
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SEPTICEMIA 
Afecta por igual a reinas y obreras. Se trata de una infección bacteriana en 
sangre. La hemolinfa pierde su transparencia y toma un color blanco lechoso. 
ANOMALÍAS HEREDITARIAS 
Existen numerosas anomalías hereditarias que la reina transmite a su 
descendencia; mutaciones: albinos, cíclopes, ginandromorfos, etc. Esto debemos 
tenerlo en cuenta en la inspección que realizaremos a las reinas tras su eclosión. 
CAUSA % 
Malformaciones externas 0,6 
Malformaciones de órganos genitales 0,9 
Ovariolas accesorias 2,5 
Emplazamientos invertidos 4,7 
Otras malformaciones internas 0,2 
Alteraciones de acoplamiento 3,4 
Melanosis H 1,4 
Melanosis B 1,2 
Atrofia ovárica 3,2 
Otras degeneraciones en los ovarios 2,5 
Nosema 9,4 
Infecciones bacilares en el recto 1,4 
Puesta de zánganos 56,5 
Acariosis 0,7 
Otras anomalías y enfermedades 2,5 
Anomalías hereditarias 2,4 
Enfermedades de carácter desconocido 4,5 
Figura 4: Causas y frecuencia de cada malformaciones en reinas. 
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7. Bases fisiológicas para la cría de reinas 
7.1 Introducción 
La cría de nuevas reinas tiene su lugar bien establecido en el ciclo anual de la 
colonia de abejas. Esta no se hace permanentemente, sino que está vinculada a 
ciertas condiciones y ciertos factores que la provocan. Una colonia de abejas “normal”, 
que se halla en un “estado armónico”, no cría reinas jóvenes. 
La actividad de los criadores de reinas se orienta justamente hacia la creación 
óptima de estas premisas en la colonia y en el empleo racional de los factores de la 
provocación. La cría de reinas como tal es un problema de la colonia de abejas. En 
este sentido, toda cría de reinas en la colonia es “natural”. 
7.2 Relación obrera – reina 
Las relaciones entre las obreras y la reina tienen una importancia determinante 
para la sucesión de las funciones en el marco de la colonia. Las obreras son las que 
dirigen y cumplen las funciones vitales: ampliación de la superficie de cría mediante la 
construcción de panales nuevos o limpiando zonas de panal disponible; reducción de 
la superficie de crías mediante la reducción de la cantidad de jalea real o por la 
eliminación de una parte de los huevos y larvas; decisión en cuanto a la cantidad de 
crías de zánganos y de reinas jóvenes; intensidad de la actividad de recolección; etc. 
Si a las obreras les corresponden las funciones decisivas en la colonia de 
abejas, la reina, por su parte, ejerce una influencia indirecta. Del buen conocimiento de 
los fenómenos que aparecen tras la pérdida de la reina, en una colmena huérfana, se 
desprende una de las claves para el éxito de la crianza. 
7.3 Fenómenos de orfandad 
INQUIETUD 
Aparece en primer término, al cabo de aproximadamente media o 1 hora 
después de la desaparición de la reina, un cambio en el comportamiento de las 
colectividades de abejas, acompañada de un ruido distinto. A la vez, con la instalación 
de la inquietud de las huérfanas, cesa la actividad de construcción y, a la vez, con la 
disminución de la actividad de vuelo, disminuye también la actividad de recolección. 
Este debilitamiento de la cohesión de la colonia se manifiesta por el hecho de 
que las abejas están a punto de huirse; esto es muy visible en aquellos colmenares 
donde las colmenas están instaladas de tal modo que se tocan. 
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A menudo se pueden ver filas enteras de abejas ventiladoras con la glándula 
de Nassanof descubierta, que abandonan su colonia y emigran a la colonia vecina que 
tiene reina. 
PRODUCCIÓN DE CELDILLAS REALES 
A las pocas horas de la eliminación de la reina, algunas celdas con cría joven 
de obreras ya se encuentran más abundantemente abastecidas de jalea real. A las 24 
horas estas larvas nadan ya en un lecho de jalea real y las celdas de obreras se 
transforman en celdas reales. 
Estos cambios son más visibles todavía pasados 2 - 3 días; por ello se espera, 
para la verificación de la reina, hasta el tercer día de la introducción de los panales de 
cría. El número de celdas reales constituidas por un determinado número de abejas es 
una unidad de medida correcta para la cantidad de jalea real disponible. 
DESARROLLO DE LOS OVARIOS DE LAS OBRERAS 
A los 3 - 4 días tras la eliminación de la reina, en los tubos ováricos de un 
determinado número de obreras aparecen ya los signos visibles del desarrollo de los 
ovocitos. A los 10 días existen incluso huevos completamente desarrollados. Al cabo 
de treinta días se ponen los primeros huevos, en caso de las razas europeas. A la vez, 
con la reducción de la cantidad de cría no operculada tiene lugar una acumulación de 
sustancias de reserva en las glándulas faríngeas, o sea el cuerpo adiposo, igual que 
en las abejas que invernan. 
Pero la presencia de las crías no operculadas inhibe el desarrollo de los 
ovarios, incluso en las colonias huérfanas. Este efecto de inhibición que provoca la  
cría no operculada, es muchas veces más fuerte que el de la reina. 
Paralelamente con el desarrollo de los ovarios, en las obreras progresa la 
integración de la colonia. Una colonia con obreras ponedoras está desmoralizada, casi 
no produce reservas, no se defiende (o al contrario, tiene un estado de 
sobreexcitación) y sólo difícilmente puede ser inducida a aceptar una reina nueva. 
Estas colonias no son aptas para la cría de reinas jóvenes. 
 
En definitiva, las consecuencias de la pérdida de la reina son muy variadas. 
Empezando con la inquietud y llegando finalmente a un profundo trastorno en la 
estructura de la organización de toda la colonia de abejas, apareciendo numerosos 
cambios que afectan a cada abeja. 
La ausencia de la reina se percibe muy rápidamente y en menos de 1 hora. 
Esta información llega a todas las abejas de la colonia. El descubrimiento de cómo se 
comunica la presencia o la ausencia de la reina fue encontrado casi simultáneamente 
por dos investigaciones independientes: 
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- C.G. Butler (resumen 1959) en Inglaterra y J. Pain (resumen 1961) en 
Francia. 
Comprobaron que la información es comunicada por a la reina a las obreras de 
su séquito y éstas, a su vez, la comunican a todas las obreras de la colonia. 
Pero para esto hacen falta contactos corporales directos reina-obreras y 
obreras-obreras. No obstante, sólo el olfato no basta. Estas sustancias que emana la 
reina y que persisten tanto en la reina muerta, así como en los extractos de reina, 
ejercen sobre las obreras todos los efectos de una reina viva: atracción, inhibición de 
la construcción de celdas reales, inhibición en las obreras del desarrollo de los ovarios 
y de la puesta. 
La mayor cantidad de esta sustancia existe en la cabeza de la reina, en la 
glándula mandibular (muy desarrollada en la reina). 
El análisis químico llevado a cabo en ambos estudios, reveló que la principal 
composición de la sustancia, que tiene la mayor eficacia biológica, es un ácido graso 
no saturado (el ácido trans-9-oxo-2-decenóico, abreviación “9-O-D”). Este componente 
es químicamente muy estable y poco volátil. Así se explica el hecho de que una reina 
muerta siga ejerciendo aún durante mucho tiempo su influencia sobre la colonia. La 
sustancia, que puede obtenerse también sintéticamente, tiene efecto inhibidor sobre el 
desarrollo de los ovarios en las obreras y la construcción de las celdas reales de 
salvamento. 
En el fenómeno “reina” no se puede encontrar un denominador común. Este se 
compone de un sinfín de señales químicas y algunos factores abogan por el hecho de 
que en la interacción reina - obrera participa también el sistema nervioso de las 
obreras. Si tomamos en consideración el hecho de que este sistema también está 
influido por la presencia de las larvas y la situación de la alimentación, tendremos una 
idea acerca de su complejidad. 
A la vez del descubrimiento de las sustancias que circulan permanentemente 
en la colonia, se encontró un sistema que, junto con todos los aspectos descubiertos 
anteriormente, explica muchas cosas de la estructura de la colonia de abejas: 
En la colonia “normal “existe un equilibrio sostenido entre la influencia de la 
reina y la de las obreras, cuya “función lucrativa” se fija por la jalea real. Únicamente 
en este estado de equilibrio la colonia se halla en la condición “armónica”. 
En este conjunto super-individual, la reina es el punto central de referencia de 
toda la colonia y, al mismo tiempo, debido a la alimentación correspondiente y a la 
existencia de las celdas de crías preparadas en número correspondiente a la situación 
de la colonia, es también la productora de los huevos de los que las obreras crían la 
prole. Las obreras funcionalmente estériles, precisamente por la presencia de la reina, 
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cumplen con máxima intensidad todas las tareas que corresponden a su estado 
fisiológico y a las necesidades de la colonia. 
 Este “estado armónico” de la colonia puede ser molestado por varias razones: 
enfermedad, sobreaglomeración, anomalía de la reina, etc. 
En relación con la cría de reinas, nos interesan sólo aquellos trastornos del 
equilibrio de la colonia que conducen a la cría de reinas. Reinas de buena calidad se 
obtienen cuando sobre el fondo de un estado general bueno de la colonia (poder, 
alimentación, reservas) la posición dominante de la reina se suprime. 
Todos los procesos y las correlaciones de causalidad y que intervienen en el 
reemplazo natural de las reinas son importantes también para la cría de reinas 
provocada artificialmente. 
7.4 Cría de reinas en el ciclo biológico de la colonia 
7.4.1 Reinas de enjambrazón 
La enjambrazón de las abejas y los procesos que conducen a este fenómeno, 
son los momentos en la vida de la colonia de abejas más frecuentemente descritos. 
No obstante, no existe una opinión unitaria en cuanto a las causas que los provocan. 
Probablemente esta incertidumbre se debe en gran medida a la multitud de factores 
que influyen en el comportamiento de enjambrazón. Estos factores son: 
CONDICIÓN DE LA COLONIA 
Cuando la colonia de abejas alcanza su punto máximo de desarrollo, la 
tendencia de enjambrazón registra también su punto máximo. Durante ese período es 
muy fácil que el espacio existente llegue a ser insuficiente para las abejas. 
Además de la estrechez general, tiene lugar una sobreaglomeración de la 
cámara de cría con abejas jóvenes, que no encuentran suficientes larvas para 
alimentar. Muchas abejas jóvenes son echadas de la cámara de cría y se transforman 
en abejas que enjambran. En relación con esto es importante la observación de que 
en un 40 - 60% de las obreras de las colonias a punto de enjambrar los ovarios están 
desarrollados. 
Otros factores que favorecen la enjambrazón son la rica oferta de polen, las 
mieladas de larga duración, pero interrumpidas a menudo, y el tiempo cálido. Estos 
factores pueden ser influidos experimentalmente (tamaño del espacio, cantidad de 
abejas jóvenes, alimentación con polen) mediante intervenciones correspondientes en 
las que se podrá provocar la tendencia natural de enjambrazón. Las mismas 
intervenciones se practican también en varios métodos de cría, para crear la 
“disposición de cría”. 
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La condición de la colonia se puede apreciar, por lo general, solamente según 
algunos signos exteriores, como por ejemplo la cantidad de abejas y crías, las 
reservas, el abastecimiento de las larvas con jalea real, las condiciones de recolección 
durante el período anterior, etc. Pero la condición fisiológica de la abeja, que es el 
estado de desarrollo de los órganos internos (glándulas, cuerpo adiposo, ovarios), no 
se puede reconocer desde el exterior. 
Se sabe desde hace mucho que en las colonias en las que la fiebre de la 
enjambrazón está en un estado avanzado, sólo difícilmente se puedan criar reinas. La 
causa es probablemente el hecho que en las abejas de estas colonias los ovarios 
están muy desarrollados. No obstante, en una fase anterior al comienzo de los 
preparativos para la enjambrazón, los ovarios están poco desarrollados, pero las 
glándulas faríngeas alcanzan el desarrollo máximo. Esta situación sería una 
“disposición de cría” muy buena. 
CONDICION DE LA REINA 
La edad de la reina tiene un papel importante para la formación de la tendencia 
de enjambrazón. Las colonias que tienen reinas mayores de 1 año de edad enjambran 
más frecuentemente que las que poseen reinas jóvenes. Esto es válido también para 
las colonias con reinas con un defecto corporal. 
Por lo general se puede afirmar que toda disminución de la calidad de las 
reinas incrementa la tendencia de enjambrazón. 
CAUSAS GENÉTICAS 
Hay razas de abejas en las que la inclinación marcada hacia la enjambrazón es 
innata, a pesar de que el poder de la colonia es más reducido. Esto es válido sobre 
todo para algunas razas africanas (por ejemplo la abeja télica), cuyas colonias pueden 
simplemente “agotarse” por enjambrazón. En cambio, en otras razas, la tendencia de 
enjambrazón es reducida, por ejemplo en A. m. ligustica o A. m. capensis.  
No obstante, incluso dentro de la misma raza existen grandes diferencias en 
cuanto a la tendencia de enjambrazón. Por ello, a través de la selección se pueden 
obtener rápidamente desplazamientos considerables en un sentido o en otro. 
7.4.2 Reinas de reemplazo 
Este proceso se puede observar en aquellos casos en que las condiciones 
mencionadas en el punto anterior existen, pero faltan las premisas de la enjambrazón: 
en el caso del reemplazo de la reina fuera del “período de enjambrazón”, en las 
colonias débiles, con condiciones externas desfavorables, cuando la tendencia de 
enjambrazón es genéticamente reducida. 
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Después de introducir en la colonia una reina de procedencia ajena (de otra 
raza u otra línea) se puede observar también bastante a menudo el reemplazo 
tranquilo, a pesar de que al comienzo, por algunas semanas, la reina haya sido 
aceptada. 
El número de celdas reales construidas para el reemplazo tranquilo es pequeño 
(3-5). No aparecen cambios en el comportamiento de toda la colonia como cuando se 
preparan para la enjambrazón. La acentuación de la tendencia genéticamente 
determinada de reemplazar la reina sólo mediante el reemplazo tranquilo, sin previa 
enjambrazón, es un propósito importante de la selección. 
7.4.3 Reina de salvamento 
Cuando la reina se pierde inesperadamente, aparecen en las obreras, además 
de otros cambios de comportamiento, la tendencia de criar reinas de larvas que 
inicialmente habían sido destinadas a ser obreras. Para esto, las celdas hexagonales y 
estrechas de obreras son transformadas en celdas reales anchas, en forma de 
campana, y las larvas reciben jalea real. Se ha discutido mucho en cuanto al primer 
proceso de este cambio: la modificación de las celdas o el abastecimiento con jalea 
real. 
A diferencia de las celdas reales de enjambrazón y las de reemplazo tranquilo, 
que por lo general se hallan en los costados del panal, o en su margen inferior, las de 
salvamento están dispersadas en toda la superficie del panal. Su número puede ser de 
dos y hasta tres docenas, incluso en las razas europeas que construyen pocas celdas 
reales. 
El salvamento, así como el reemplazo natural, son bastante independientes de 
la temporada. En cambio el número y la calidad de las reinas criadas dependen 
visiblemente de la condición general de la colonia (poder, estado de alimentación) y de 
las condiciones exteriores. Generalmente se pueden criar reinas, en el caso de 
horfanización, siempre que existan larvas jóvenes. 
No obstante hay una diferencia importante entre el salvamento no controlado 
respecto de las demás formas de reemplazo de las reinas: el periodo en que la larva 
empieza a recibir el cuidado específico para la reina difiere dentro de límites muy 
amplios. 
Las celdas de obreras que contienen huevos no sufren casi nunca cambios en 
las colonias huérfanas. La forma de la celda tampoco cambia, no se pone jalea real al 
lado del huevo. En cambio las larvas provocan muy rápidamente “el instinto de 
salvamento”. Pero las abejas huérfanas no diferencian las larvas de edades distintas, 
otorgan cuidados específicos para la reina tanto a las larvas muy jóvenes, así como a 
las que se hallan en el límite de la posibilidad de transformarse en reinas. El resultado 
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es que si las abejas tienen la posibilidad de escoger libremente las larvas, las celdas 
reales tienen larvas de edades muy distintas. Por ello en el caso de estas crías, las 
primeras reinas que nacen son las menores y las peor desarrolladas, por nacer de las 
larvas más viejas. Además, al nacer, matan a las demás, hecho que es perjudicial, ya 
que es casi seguro que las que hubieran nacido más tarde, al ser a partir de un huevo 
más joven, tendrían mejores características y cualidades como reinas. 
8. Cría de reinas 
8.1 Importancia del cambio de abejas reinas 
En la apicultura tecnificada la selección y mejora genética son fundamentales 
para obtener mayor rendimiento y productividad de las abejas. La forma natural de 
reproducción de estos himenópteros, ofrece al hombre la facilidad de ejercer  un 
control sobre las características genéticas de cada colonia de abejas, a través del 
cambio de su abeja reina fertilizada. 
Para el desarrollo de la apicultura, ésta importante práctica zootécnica adquiere 
en la actualidad una mayor relevancia tanto por la incidencia de las patologías como 
por el aumento de los rendimientos. 
Para lograr esto es imprescindible el funcionamiento de criaderos de abejas 
reina que garanticen las características deseadas de las mismas, y la producción de 
un volumen adecuado para las explotaciones profesionales. 
En las colonias silvestres y en la apicultura rústica, el hombre únicamente 
interviene en la recolección de miel y las abejas se reproducen en forma natural, no 
obstante, en la apicultura técnica se observa que la reproducción natural presenta 
inconvenientes: 
- No distingue a las colonias con características sobresalientes y perpetúa de 
igual forma a todas  las colonias con alta o baja productividad, es decir, no se realiza 
selección de las características económicamente deseables para el apicultor. 
- La abeja reina, después del primer año, por envejecimiento, disminuye su 
postura y esto se  refleja en menor producción de miel. 
Al sustituir a la reina de la colonia por otra del tipo seleccionado, fertilizada por 
zánganos de su misma línea, las abejas y zánganos de la reina anterior mueren al 
llegar al término normal de sus  vidas (4 a 8 semanas en épocas de actividad) y serán 
sustituidas por las hijas de la nueva reina, este aspecto es muy importante a 
considerar para la aplicación de programas de selección genética que conlleven a una 
mayor productividad. 
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Hablando en términos económicos, es muy conveniente cambiar a la reina 
cada año, o antes si  muestra características indeseables, ya que una reina joven, bien 
criada, que proceda de madre y padre seleccionados con excelente postura, tendrá 
más abejas y por lo tanto mayor rendimiento  en miel. 
Otro aspecto importante del cambio de reinas está representado por el hecho 
del manejo de las colonias en la polinización de cultivos, los cuales deben poseer reina 
prolífica cuya descendencia presente características de mansedumbre, lo que facilita 
el manejo y el traslado a los cultivos. 
8.2 Bases para la cría de reinas 
8.2.1 Horfanización – semihorfanización 
Partiendo de la base de que la colmena sólo criará una nueva reina si pierde a 
su actual soberana, o en el caso en que ésta esté dañada o vieja (reina zanganera), 
queda claro que para poder criar una nueva se necesita simular alguna de estas 
situaciones. 
La más fácil de simular es la orfandad, ya que sólo se trata de privar a la 
colmena de su reina. Esta operación puede ser completa (horfanización total), o 
parcial (semihorfanizacion). 
SEMIHORFANIZACIÓN 
Hay diversas maneras de semihorfanizar de acuerdo con los métodos que se 
desee utilizar. El método de la rejilla horizontal, el de la rejilla vertical, colmena triple y 
canasto técnico. 
El método de la rejilla horizontal consiste en superponer dos alzas separadas 
por una rejilla excluidora para reinas. La reina quedará confinada en la inferior y el 
cuadro porta barras en la superior, a la cual cada cuatro días se subirá un cuadro con 
cría abierta. Las nodrizas subirán a atender a las larvas, y son las que alimentarán y 
opercularán nuestras celdas reales. Por lo tanto el cuadro porta barras y el de cría 
abierta deben estar juntos. 
En el método de la rejilla vertical en cambio, la rejilla excluidora se coloca en el 
interior de un alza adaptada para tal fin, dividiéndola en dos partes iguales. En una de 
las mitades está la reina y en la otra el cuadro porta barras. Aquí también se deberá 
reforzar la mitad huérfana con cuadros de cría abierta. Este sistema es menos práctico 
que el anterior ya que al destapar las dos mitades podría ocurrir que la reina se pase 
de un lado al otro sin que nos demos cuenta, malogrando la transferencia. 
El tercer método mencionado, el de la colmena triple, no está demasiado 
difundido ya que no se aplica sobre material estándar. Esta colmena, si bien tiene 
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capacidad para los cuadros Hoffman, tiene el ancho de tres alzas estándar. El interior 
de la colmena está dividido en tres partes iguales, por medio de rejillas excluidoras; las 
dos puntas poseen reinas, pero la del centro está huérfana, por lo tanto allí se coloca 
la barra de transferencia. Al igual que en los otros métodos hay que pasar cuadros con 
cría abierta a los lados de la barra de transferencia. 
El método denominado canasto técnico consiste en un implemento en el cual 
se encierra la reina junto con un cuadro obrado, vacío y caliente, para que allí aove, 
mientras el resto de la colmena se mantiene semi-huérfana. En el extremo opuesto al 
canasto técnico se coloca la barra de transferencia. El cuadro interior se recambia 
cada 4 días para darle lugar donde aovar a la reina. El marco extraído del cesto se 
coloca junto a la barra de transferencia, como en los casos anteriores, para atraer a 
las nodrizas. La primera vez que se introduce a la reina en el canasto técnico, se 
esperarán seis días para realizar la transferencia, ya que como estuvo aovando 
libremente dentro de la colmena, no se sabe dónde puede haber material 
genéticamente viable para la creación de celdas reales. 
8.2.2 Obtención de progenitores 
SELECCIÓN DE COLMENAS MADRE 
Partimos con la premisa de que la cría de abejas es la creación (mediante 
selección o hibridación) de una estirpe de abejas con un rendimiento 
permanentemente superior. 
Llamamos colmenas madre a las reinas seleccionadas de las cuales 
utilizaremos sus larvas para efectuar las transferencias. Deben ser reinas probadas, es 
decir, deben haber pasado por lo menos un año al frente de una colonia, a fin de 
conocer su comportamiento. Una vez elegidas, las colonias con las madres deben 
estar instaladas en cámaras de crías reducidas a cinco cuadros solamente. 
Son colmenas madre tanto las seleccionadas para producir reinas como para la 
producción de zánganos. 
La utilización de razas foráneas, aunque autorizadas actualmente por la 
legislación ecológica europea (habitualmente más restrictiva) y restringida por la 
legislación sanitaria (por el peligro de introducción de enfermedades peligrosas), es 
una práctica que únicamente se debería efectuar y controlar en países donde existen 
centros de selección de abejas reinas y apicultores mentalizados del recambio, incluso 
anual, de reinas, con lo que disponen de madres seleccionadas cada campaña; de esa 
forma no se producen abandonos en la selección ni cruzamientos indeseables. 
Algunas de las características que deben presentar estas madres son: 
- Productividad, medida como cosecha de miel obtenida. 
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- Alta supervivencia de la cría, medida como número de celdillas operculadas 
que quedan vacías. 
- Comportamientos higiénico, medido como respuesta de extracción a las crías 
operculadas muertas. 
- Rápida reacción a las influencias ambientales en la producción de cría: 
cuando el flujo de néctar disminuye, disminuye también la calidad de pollo en el panal. 
PRODUCCIÓN DE ZÁNGANOS 
El objetivo fundamental es conseguir zánganos selectos, bien alimentados, 
capaces de producir suficiente esperma y de gran movilidad. Es importante que hayan 
alcanzado la madurez sexual y que puedan producir semen apto en el momento de la 
inseminación. 
Es importante que todas las colonias criadoras de zánganos reciban una 
alimentación artificial constante que estimule a los zánganos. Los zánganos recién 
nacidos no son aptos para la fecundación, hasta los doce días no son capaces de 
copular y reproducirse. 
El tiempo de vida de los zánganos depende de la temporada y, sobre todo, de 
la colmena. Se ha comprobado que pueden vivir de cincuenta a sesenta días, pero 
enjaulados viven sólo veinticinco días. 
Un zángano puede producir un milímetro y medio cúbico de esperma, que 
contiene aproximadamente once millones de espermatozoides. La eversión del 
aparato genital se produce de la manera detallada anteriormente en este mismo anejo.  
PRODUCCIÓN DE CELDAS REALES 
La celda real es el formato más fácil de producir e introducir reinas para los 
iniciados; es el que exige menor inversión, el que en caso de bajas (aunque con este 
material son pocas en condiciones normales) representa la menor pérdida de trabajo. 
Por el contrario es un material frágil en el transporte y de difícil control físico 
antes de introducir, así como de compleja comercialización, sin olvidar el largo período 
que transcurre desde la formación del núcleo hasta el comienzo de la puesta por parte 
de la reina. 
Por todo ello se desecha la opción de tener las realeras como un producto 
comercial. Las celdas reales deben concluir su desarrollo en colmenas continuadoras 
o terminadoras (incubadoras naturales). 
PRODUCCIÓN DE REINAS VÍRGENES 
La utilización de este material vivo nos proporciona mayor resistencia en los 
traslados, mayor control morfológico y mayor rapidez en el funcionamiento normal de 
la colonia que la celda real; por el contrario el riesgo de aceptación es mayor. 
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Ciertamente la inversión en material y alimento necesario es menor en la celda real 
que en las reinas vírgenes, pero se compensa por un mayor rendimiento final si 
realizamos su producción e introducción en tiempo y forma. 
Este proceso coincide con el descrito en los pasos anteriores hasta el momento 
en el que se obtienen las celdas reales; posteriormente éstas deberán permanecer en 
la colmena terminadora hasta que se produzcan los nacimientos. 
Hay que tener en cuenta la necesidad de proteger a la reina antes de nacer y 
antes de introducirla en las nuevas colmenas, ya que de ello dependerá su 
supervivencia primero y su aceptación después. 
Este enjaulado debe ser lo más breve posible antes de proceder a cualquiera 
de las opciones siguientes; nunca debemos dejarlas largo tiempo en la colmena 
terminadora. 
Debemos tener en cuenta que hay que introducir las reinas en las colmenas 
que deseemos antes de una semana, pues la reina alcanza su madurez sexual a los 
siete días de su nacimiento aproximadamente; a partir de aquí, o podrá fecundarse de 
forma natural o ser inseminada según nuestros objetivos, tal como mostramos en las 
opciones siguientes. 
Existen varias salidas para estas reinas vírgenes: 
OPCIÓN 1: INTRODUCCIÓN DE REINAS VÍRGENES EN NÚCLEOS DE 
FECUNDACIÓN 
No se observa una gran diferencia de bajas entre la utilización de celdas reales 
y la introducción de las reinas sin fecundar enjauladas con candi. 
Es muy importante una buena preparación del candi que acompaña la jaula y la 
elección de ésta; un candi demasiado líquido o duro puede llegar a producir la muerte 
de la reina si queda pegada. En cuanto a las jaulas, se obtienen buenos resultados 
con jaulas de introducción de malla o plástico de gran tamaño, de unos 15 x 15 
centímetros, que permiten que las reinas sean asistidas por la cría naciendo. 
Se aconseja que se deje el núcleo con la piquera cerrada y la reina sin 
fecundar en su jaula al menos un día enclaustrada antes de la liberación para tener 
una mayor seguridad de aceptación, aunque esto implique una visita más; de esta 
forma la mayoría de las reinas introducidas comienzan a fecundarse a los pocos días. 
OPCIÓN 2: INTRODUCCIÓN DE REINAS VÍRGENES EN COLMENAS DE 
PRODUCCIÓN 
Para realizar una renovación de las reinas es más aconsejable la introducción 
de reinas fecundadas. No obstante, si no disponemos de ellas y la climatología lo 
permite, podemos trabajar con reinas vírgenes y perderíamos sólo unos días de 
producción, hecho que se solventaría con una buena planificación. 
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En este caso, es todavía más aconsejable que en anterior la jaula grande sobre 
la cría naciendo, que ofrece excelentes resultados. 
Se puede decir que este tipo de formato, la reina sin fecundar, no suele ser un 
material vivo usual para la formación de núcleos, ni paquetes, a no ser que las 
inclemencias del tiempo o la no disponibilidad de celdas o reinas fecundadas 
producidas por nosotros mismo lo exijan (como es nuestro caso). 
OPCIÓN 3: INSEMINACIÓN INSTRUMENTAL O ARTIFICIAL 
Esta es la opción elegida por los centros de selección o los criadores más 
experimentados, que practican esta técnica para la selección de sus propias colmenas 
o para la venta de madres seleccionadas (centros inexistentes hasta el momento en 
nuestro país) y que nosotros no llevaremos a cabo, ya que la inseminación será 
natural mediante el uso de babys. 
Si nos planteamos la inseminación artificial es necesario hacer coincidir el 
tiempo en el que inseminaremos las reinas (que una vez nacidas se mantienen 
enjauladas durante al menos dos semanas en su colonia hasta llegar a su madurez) 
con la madurez de los zánganos previamente seleccionados; estos zánganos, con la 
edad adecuada, los podemos recoger en las piqueras o las colmenas destinadas a 
producirlos. 
Tras la inseminación se introducirían las reinas en núcleos o babys con 
excluidor en la piquera, con objeto de saber si hemos realizado una correcta 
inseminación; una vez observada la calidad de la puesta se puede ya retirar el 
excluidor de la piquera. 
Para evitar una costosísima mano de obra, deberíamos enclaustrar durante 2 o 
3 días la reina en la jaula de introducción y pulverizarla con alimento al liberarla, 
poniendo así todos los medios para no perder un recurso genético seleccionado 
valiosísimo. 
En este punto, al igual que con la utilización de la incubadora, existen 
diferencias ente los apicultores. Una parte asegura que ésta es la mejor forma de 
controlar al 100 % el origen de la descendencia de la abeja, pues aun estando en una 
isla, un valle aislado, o controlando otros asentamientos cercanos, es difícil conocer 
los zánganos que la fecundan si es de forma natural. 
Sin embargo, otro colectivo de apicultores, quizás más numerosos por el 
desconocimiento de esta técnica, defiende la competencia natural que se produce 
entre los zánganos, considerando que los que llegan a fecundar a la reina son los más 
óptimos, aunque su origen no esté definido; en este caso, introducen láminas labradas 
de zánganos en las mejores colmenas, saturando así la zona. 
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Actualmente en nuestro país, y por ausencia de centros de selección, estas 
“matrices” o reinas seleccionadas se adquieren directamente a inseminadores 
particulares como base para iniciar la cría de reinas, evitando así el coste y el tiempo 
necesario para esta selección previa que han debido realizar los profesionales. 
PRODUCCIÓN DE REINAS FECUNDADAS 
- Fecundación natural 
La reina, tras un período de madurez sexual, tardará unos días en realizar el 
vuelo de fecundación e iniciar la puesta, que no suele ser superior a dos semanas (en 
algunos casos tan solo 2-3 días tras la madurez comienzan a iniciar la puesta). 
En un criadero profesional el mejor envase para realizar las fecundaciones es 
el núcleo de fecundación o baby, pues sacrificamos muy poca población, a pesar de 
realizar una gran inversión en materiales e infraestructuras. 
Es muy importante pintar de colores los babys o núcleos de fecundación para 
facilitar la orientación de las reinas al volver a sus colonias. 
La elección de un tipo de núcleo de fecundación u otro dependerá de la 
orientación de la propia cría de reinas: selección, reposición, venta, etc., puesto que la 
abeja que poblará esos núcleos, la alimentación, el método y número de visitas será 
diferente. 
Los babys o colmenas de fecundación deben disponer de alimentación 
permanente o suplementaria en el criadero e ilimitada en el apiario de fecundación. 
La época y disposición de zánganos en la zona debemos tenerla en cuenta y 
hacerla coincidir con la cría de reinas que realizamos de forma natural, o, como hemos 
explicado en el apartado anterior, provocar la cría de zánganos introduciendo láminas 
en colmenas destinadas a su producción y cercanas al apiario de fecundación. 
Si el núcleo de fecundación cuenta ya con cría será más fácil la aceptación de 
la reina y su mantenimiento. La clave de esta fase reside en una buena elección del 
núcleo a utilizar según nuestra orientación productiva. 
- Marcaje de reinas 
Esta operación, que para muchos apicultores puede parecer innecesaria y 
además complicada, puede ser el mejor control para determinar muchas decisiones a 
tomar en la colmena. 
Con esta operación conseguimos: 
- Localización rápida de la reina para cualquier operación (organización, 
reposición, evitar aplastamientos). 
- Conocer la edad de la reina y controlar la necesidad de su renovación. 
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- Saber si se está produciendo o se ha producido enjambrazón o renovación 
natural de la reina. 
El marcaje llega a ser una operación sencilla y rápida si la practicamos con 
frecuencia. La podremos realizar con las propias manos: la agarramos primero de las 
alas y seguidamente del tórax para marcarla, y cuando se seca la pintura la 
depositamos en el mismo cuadro de cría. Si por el contrario no somos lo 
suficientemente hábiles, existen diversos aparatos para marcar sin necesidad de 
manipular la reina con las propias manos. 
- Introducción de reinas fecundadas en colmenas en producción 
Se debe conocer cuáles son las condiciones óptimas para un alto porcentaje de 
aceptación y considerarlos como fundamentales, pues el éxito depende de saber estar 
en el momento justo en el lugar adecuado: 
- Solamente debemos realizar el recambio de reinas en colonias o paquetes de 
más de 24 horas. Lo ideal son 2-3 días. Introducir las reinas siempre con jaula de 
protección y candi (3 partes de azúcar y 1 de miel). 
- Colocar la celda o jaula en lugar centrado de la colonia en los cuadros de cría, 
para conseguir mayor temperatura y atención de abejas nodrizas. 
- Cuanto menor población vieja y mayor cantidad de abejas jóvenes posea la 
colonia, mejor aceptación. 
- La aceptación y fecundación es más efectiva en época de flujo de néctar. 
- Tener en cuenta por nuestra experiencia cuál es la protección más indicada, 
si es que la necesita. 
- Producción de núcleos. 
Dicho producto tiene los siguientes destinos: 
- Venta del cajón con cinco cuadros labrados en su interior (tres de cría + dos 
de reservas). 
- Reposición de bajas en la explotación, una vez completados los cinco cuadros 
serán trasvasados a colmenas. 
- Los excedentes de producción serán siempre trasvasados a colmenas, 
cuando esté condicionada su estancia en el núcleo. 
Los núcleos serán de primer uso si su destino es la venta del cajón junto con 
los cuadros, o reutilizado si su destino es cualquier otra de las posibilidades. 
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ANEJO 3: ALTERNATIVAS 
1. Antecedentes 
 La apicultura es uno de los sectores que se ha visto afectado de una manera 
menos importante por la situación de crisis actual, ya que el precio de la miel y del 
resto de los productos de la colmena no ha disminuido de una manera tan importante 
como en otros sectores. 
 No obstante, el problema que viene padeciendo desde hace años el sector 
apícola y que se va acrecentando por diferentes motivos es el de la despoblación de 
colmenas. Tal y como viene reflejado en el Anejo 2 del presente proyecto, las causas 
son de índole muy diferente: enfermedades (varroasis), uso de fertilizantes e 
insecticidas agresivos, etc. 
 En los últimos años se ha visto incrementada la cantidad de profesionales que 
se incorporan al sector apícola, “tanto de personas sin trabajo que ven un modo de 
ganarse la vida, como de pequeños apicultores que lo plantean como una segunda 
actividad” (Yolanda Martínez, responsable de apicultura en la delegación burgalesa del 
COAG). Así lo refleja también la Asociación Provincial de Apicultores Burgaleses, que 
constata que las nuevas altas para el año pasado fueron de 20, superando a la media 
anual que se sitúa en 6. 
 Según la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, en el año 2013 
había un total de 650 productores en la provincia, con una producción de 315 866 
kilogramos y 20 897 colmenas censadas. Estipulando  por lo tanto una media de unos 
15 kilogramos de miel por colmena para ese año. En la totalidad de Castilla y León en 
el año 2014 había 380 698 colmenas (14,78 % de las 2 576 138 que había en España) 
2. Justificación de posibles alternativas 
 A continuación se va a dar justificación al por qué hemos elegido el número de 
650 colmenas y cómo vamos a obtener rentabilidad de ellas a través de los diferentes 
productos derivados de la colmena. 
 Para ello vamos a partir de calcular el beneficio que se obtiene anualmente de 
una colmena, para saber cuántas colmenas como mínimo deberíamos de tener 
produciendo para que la explotación sea rentable año a año, sin tener en cuenta la 
inversión incial. Partiremos de los siguientes parámetros: 
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1. Según los datos proporcionados por la Consejería de Agricultura y la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG): 
- El producto bruto por colmena medio es de 80 €. 
- Los gastos variables medios por colmena son de 30 €. 
- 1 UTA en agricultura equivale a 0,003330 en apicultura para el tipo de 
colmena elegida, por lo que 1 UTA equivale a 300 colmenas. 
2. El precio de la miel envasada de venta directa en la última campaña ha sido 
de 5,81 €/kg según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
3. La base del salario mínimo interprofesional de los agricultores, el cual viene 
establecido anualmente por el Gobierno y el cual asciende este año a 648,60 €. 
CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE UNA COLMENA 
1. INGRESOS 140,2 €/colmena + 60 €/núcleo 
- Miel. La producción media de una colmena en la zona de estudio es de 20 
kg/año y el precio de venta de la miel envasada es de 7 €/kg. 140 € por colmena y 
año. 
- Polen. La producción por colmena es de 1 kg al año, y su precio de venta es 
de 18 € el kilogramo. 18 € por colmena y año. 
- Cera. La producción por colmena es de 1 kg al año. No se venderá la 
producción de cera, ya que se cambiará por láminas de cera estampada. 
- Propóleo. La producción por colmena es de 80 g al año y su precio de venta 
es de 40 € el kilogramo. 3,2 € por colmena y año. 
- Cría de reinas. La producción total va a ser de 400 reinas, con las que se 
producirán un total de 200 núcleos, que se comercializarán en núcleos a un precio de 
90 € por núcleo. El resto de reinas no se comercializarán por sí solas, si no que irán 
destinadas a la reposición de reinas viejas dentro de la explotación. 
Total de ingresos: 161,2 €/colmena + 90 €/núcleo 
2. GASTOS   48,38 €/colmena 
Para el cálculo de los gastos derivados de una colmena se ha calculado la 
amortización anual y por colmena de cada una de las unidades amortizables (colmena, 
material, maquinaria e instalaciones) 
- Colmena. Valor amortizado en un año 3, 74 € (siendo la vida útil de 15 años y 
el VR del 20 %). 
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- Maquinaria. Valor amortizado 4,45 € (siendo la vida útil de 20 años y el VR del 
20 %). 
- Material explotación. Valor amortizado en un año 0,10 € (siendo la vida útil de 
10 años y el VR del 10 %). 
- Material envasado. Con una producción de 17 kilogramos por colmena 
necesitaremos un total de 17 tarros por colmena. El precio de los tarros es de 0,37 €, 
por lo que supondrá por colmena 6,29 € al año. 
- Instalaciones. Valor amortizado en un año 2,86 € (siendo la vida útil de 25 
años). 
- Mano de obra. Partiendo de que 1 UTA en apicultura supone 300 colmenas 
tipo perfección y de que el salario mínimo interprofesional es de 648,60 €, el importe 
de mano de obra por colmena equivale a 25,94 € al año. 
- Mantenimiento. Supone por colmena 1 € al año. 
- Tratamiento de enfermedades. Supone por colmena 3 € al año. 
- Puesta en marcha. Supone por colmena 1 € al año. 
Total de gastos: 48,38 € al año por colmena. 
El rendimiento de una colmena será de (161,2 - 48,38) 112,82 €/colmena y 
año. 
Para que nuestra explotación sea mínimamente rentable al menos tendremos 
que obtener el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta que se sitúa en 
648,60 €, necesitaremos un total de 75 colmenas aproximadamente. 
En nuestro caso la idea es que la planta de extracción sea un negocio pequeño 
que dé trabajo a tres personas, las cuales estarán contratadas de la siguiente manera:  
- 2 operarios fijos los 12 meses del año con un salario de 1.200 € al mes. 
- 1 operario durante los 6 meses de más trabajo con un salario de 1.200 € al 
mes. 
El importe total que deseamos obtener es de 43 200 € al año, dado que cada 
colmena tiene un beneficio de 91,82 € al año, necesitaremos un total de 405 colmenas 
para que nuestra planta sea rentable. 
Nuestra explotación debería contar, por lo tanto con 500 colmenas, para 
cubrirnos las espaldas frente a posibles imprevistos que puedan surgir, siendo así una 
explotación mediana y manejable por el personal contratado.  
No obstante, el número de colmenas que hemos decidido instalar es de 650, ya 
que vamos a llevar a cabo cría de reinas, tanto para la sustitución de reinas en nuestro 
colmenar como para la venta de las mismas y producción de núcleos. Esta actividad 
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nos evitará gastos en el manejo de nuestra explotación (sustitución de reinas viejas), y 
será además un ingreso extra para la explotación. 
De esta manera la cría de reinas y posterior producción de núcleos no es la 
actividad principal de la explotación y la misma puede seguir funcionando sin esta 
actividad. 
Para el cálculo de la mano de obra necesaria en nuestra planta hemos partido 
de que 1 UTA en apicultura son 300 colmenas tipo perfección, por lo que 
necesitaremos un total de 2 personas para llevar a cabo nuestra actividad. No 
obstante como también realizaremos cría de reinas y es una labor que requiere mayor 
especialización y cuidado, la explotación contará con 3 operarios, dos fijos todo el año 
y otro la mitad del año, desde que comienza la cría de reinas hasta que tiene lugar la 
cata de miel. 
A continuación se reflejan dos alternativas en las que se puede observar los 
diferentes beneficios: 
ALTERNATIVA 1 
 En esta alternativa partimos de la instalación de las 500 colmenas en las 
localidades de Ahedo del Butrón y Tudanca de Río Ebro, ambas dentro del municipio 
de Los Altos. En esta opción sólo se contempla la extracción de miel, sin la extracción 
de propóleo ni polen. 
 Realizaremos una única cata al año, a lo largo del mes de septiembre, siendo 
más temprana en Tudanca de Río Ebro, y más tardía en Ahedo del Butrón, 
aprovechando la diferencia climática para que no se acumule el trabajo de extracción 
de miel. 
- Cata. Brezo y espliego. Llevaremos a cabo la cata de las 500 colmenas 
obteniendo un total de 10 000 kg de miel. 
Con esta alternativa obtendríamos un beneficio por venta de miel de 70 000 €. 
No queda cuantificada la cantidad de dinero que nos supondría el 
mantenimiento del número de colmenas teniendo que comprarlas, pero se reducirían 
mucho los beneficios. 
ALTERNATIVA 2 
En esta alternativa partimos de la instalación de 650 colmenas en las 
localidades de Ahedo del Butrón y Tudanca de Río Ebro, ambas dentro del municipio 
de Los Altos. Además, situaremos un tercer colmenar en la localidad de Quintana de 
Valdivielso, que estará dedicado exclusivamente a la cría de reinas. 
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El colmenar de Quintana de Valdivielso se surtirá de abejas del colmenar de 
Tudanca de Río Ebro, de donde extraeremos los panales necesarios para llevar a 
cabo la cría de reinas antes de comenzar la temporada. 
Al igual que en la otra alternativa, realizaremos una única cata al año, pero esta 
vez aprovecharemos además el polen y el propóleo para obtener un rendimiento 
mayor por colmena. 
- Cata. Brezo y espliego. Llevaremos a cabo la cata de las 650 colmenas 
obteniendo un total de 11 500 kg de miel. 
- Polen. Obtendremos un total de 650 kg (1 kg por colmena al año). 
- Propóleo. Obtendremos un total de 52 kg (80 g por colmena al año). 
- Reinas. Criaremos un total de 400 reinas, y produciremos un total de 200 
núcleos. 
Con esta alternativa obtendríamos un beneficio total de 112 280,00 €. 
No queda cuantificado en número la cantidad de dinero que nos ahorramos al 
criar nuestras propias reinas para la sustitución de las viejas de nuestro colmenar, 
pero supone un ahorro muy elevado. El beneficio no es sólo económico, sino que 
además seleccionamos nosotros mismos a los progenitores, lo que mejorará el 
rendimiento futuro de la colmena. 
3. Productos obtenidos 
3.1 Miel 
 Según el “Código Alimentario Español” se entiende por miel “el producto 
alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las 
secreciones procedentes de las partes vivas de las plantas o que se encuentran sobre 
ellas, que las abejas liban, transforman y combinan con sustancias específicas propias 
y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena. Este producto puede ser 
fluido, espeso o cristalino” (B.O.E. 13-VIII-1983). 
 Existen otras definiciones “la miel es la sustancia azucarada producida por las 
abejas a partir del néctar, mielato y otras materias azucaradas que ellas recolectan de 
los vegetales vivos, enriquecidas con sustancias propias de la abeja, transformada en 
su propio cuerpo, depositada en los alveolos y finalmente operculada”. 
 Es la principal base económica de toda la explotación debido a la elevada 
producción y a su precio. Sólo con la venta de miel podremos mantener la explotación, 
y con la venta de los demás productos de la colmena obtendremos un beneficio extra. 
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 En la única cata que realizaremos obtendremos aproximadamente 11 500 
kilogramos de miel de brezo y espliego, alcanzando un precio en el mercado de 7 € el 
kilogramo. 
3.2 Polen 
 El polen es otro producto comercial apícola que adquiere cada día una 
importancia mayor en la rentabilidad de la colmena. En ciertas comarcas españolas el 
valor de su producción puede superar al de la miel.  
 Es un producto cuya recolección se concentra en un periodo de tiempo muy 
corto, por lo que se aseguran unos ingresos que, de otra forma, serían inciertos, 
debido a las condiciones climatológicas adversas que impiden en algunos años la 
cosecha de miel. Aunque esta falle, la de polen es segura. 
 El polen tiene una función esencial en el proceso de fecundación de las flores y 
en la alimentación de las abejas. Además es síntoma de que una colmena funciona 
correctamente y que el proceso de cría avanza de una manera adecuada. Hoy en día 
tiene otras múltiples aplicaciones que aseguran su venta: cosmética, farmacología, 
alimentación humana, etc. 
 La producción de polen al año es de unos 650 kg al año, alcanzando un precio 
en el mercado de unos 18 € el kilogramo de polen envasado. 
3.3 Cera 
 La cera es una sustancia grasa, segregada por las glándulas cereras de las 
obreras jóvenes. Las escamas de cera, de color blanco, son producidas al nivel de los 
espejos de esternitas situados en la región ventral entre los anillos del abdomen. Las 
abejas de 15 días de edad son las más aptas para producir cera. 
 La cera comienza a ablandarse a los 35 ºC y se funde a los 63 ºC. Es insoluble 
en el agua, pero soluble en grasas, aceites, bencina, sulfuro de carbono y en esencia 
de trementina. Parcialmente lo es en alcohol y en el éter hirviente. 
 La producción de cera por parte de las abejas aumenta con la temperatura y 
cuando se alimentan de miel y polen. Cuando sólo comen polen no producen cera, y  
si sólo comen miel la producción de cera es mínima. 
 Se obtiene una producción aproximada de 1 kg por colmena de cera al año, por 
lo que vamos a obtener un total de 500 kg, que intercambiaremos con un productor 
local de láminas de cera estampada a coste cero para nuestra explotación.  
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3.4 Propóleo 
 El propóleo está constituido por la sustancia viscosa que recubre las yemas de 
chopos, castaños de indias, robles, arces, alisos, etc., o la resina de coníferas, 
amalgamada, probablemente, con una secreción salival producida por las abejas. 
 En el interior de la colmena el propóleo se emplea como mastic, cemento o 
bálsamo. Las abejas lo usan para obturar las fisuras y estrechar las entradas de su 
morada, optimizando así el control del microclima de la colonia. Recubren los cuerpos 
extraños (ratones, abejorros, etc) que no pueden retirar. Se sirven también de ellos 
para consolidar la construcción del nido, soldar los panales entre sí y a las pareces, 
etc. 
 Una colmena puede producir hasta 300 g (más razonablemente 50 g) por año 
de propóleo. En nuestro caso produciremos un total de 52 kg al año y lo 
comercializaremos en bruto a un precio de 40 € el kg. 
3.5 Reinas 
En una colonia en estado natural sólo existe una reina, que es la madre de todos 
los individuos de la misma. 
El desarrollo de la larva tiene lugar en una celda especial llamada realera, 
construida por las obreras. Tiene forma de bellota (de ahí que se la denomine así de 
forma popular), abriéndose hacia abajo y conteniendo la larva, futura reina, pegada en 
la parte superior mediante una gota de jalea real. Las realeras tienen por base un 
bloque de cera y ocupan los bordes laterales e inferiores de los panales. 
En el momento del nacimiento, la primera reina en eclosionar se encarga de 
destruir el resto de las realeras, entablando una lucha a muerte entre ellas, en caso de 
emerger varias a la vez, así como con la reina vieja en caso de sustitución. De esta 
forma se garantiza la supervivencia de la más fuerte. 
Su función dentro de la colmena no se reduce únicamente a la puesta de 
huevos, sino que actúa también como reguladora social de la colmena. Segrega gran 
cantidad de feromonas que van indicando a las obreras el trabajo que deben realizar 
(limpieza, alimentación a la cría, producción de calor…). 
En nuestro colmenar de Quintana de Valdivielso produciremos un total de 400 
reinas, de las cuales 200 irán destinadas a la formación de núcleos y las otras 200 a la 
reposición de reinas viejas. Se comercializarán en forma de núcleos a un precio de 60 
€ el núcleo. 
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ANEJO 4: EXPLOTACIÓN 
1. Antecedentes 
 La comarca de Las Merindades es un referente a nivel local y regional en el 
mundo apícola, no tanto por presentar un número elevado de grandes explotaciones, 
sino por el gran número de apicultores que deciden llevar a esta zona sus colmenas 
en los meses de verano y principios de otoño. 
 Estos apicultores que llegan con sus colmenas desde toda la provincia de 
Burgos, Palencia, Bilbao, e incluso desde zonas más alejadas como Valencia o 
Extremadura, recorren muchos kilómetros e invierten mucho tiempo y dinero en llegar 
hasta el Valle de Mena, el Valle de Valdivielso, Los Altos, Valle de Manzanedo, Valle 
de Zamanzas, etc. Esto se debe a que las características climáticas de las Merindades 
son especiales, tal y como viene reflejado en el Anejo 1. Localización, y permiten 
obtener a final de temporada una miel única, mezcla de las floraciones de dos brezos 
diferentes: Erica vagans y Erica cinerea. 
 En Las Merindades existen, no obstante, gran cantidad de apicultores que 
tienen su centro de operaciones en la zona, y que realizan trashumancia hacia valles 
cercanos con floraciones más tempranas y a final de temporada vuelven con sus 
colmenas para finalizar la campaña. 
2. Justificación del modo de explotación elegido 
 Para el desarrollo de nuestra actividad “Explotación apícola con planta de 
extracción y envasado de miel” se ha decidido comprar un total de 650 colmenas, así 
como la maquinaria correspondiente para el manejo de las mismas tal y como viene 
reflejado en el Anejo 3, donde se hace un estudio del número de colmenas y de la 
producción necesaria para que nuestra explotación sea rentable. 
 Vamos a distribuir las 650 colmenas entre los diferentes usos. Hemos decidido 
dedicar 380 colmenas a la producción exclusiva de miel y polen, 10 colmenas en 
criadero, 110 colmenas para la formación de núcleos, babys, zánganos y testado de 
madres; y 150 colmenas en el colmenar de fecundación.  
Además, las colmenas del criadero y las dedicadas para la formación de 
núcleos también nos aportarán parte de miel, aunque en menor medida que las 
dedicadas exclusivamente a ello, ya que únicamente obtendremos la miel que las 
abejas produzcan en exceso, aproximadamente unos 10 kilogramos por colmena. Las 
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del colmenar de fecundación estarán dedicadas exclusivamente a tal fin, sin obtener 
ningún producto de ellas. 
 Para la elección del tipo de colmenas hemos evaluado las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. Hemos decidido utilizar las colmenas de tipo 
Langstroth, puesto que son las que mejor se adaptan a nuestro tipo de explotación y a 
las condiciones del medio. 
 Las colmenas de desarrollo vertical (Langstroth y Dadant) son buenas para el 
desarrollo de la apicultura intensiva. Para las abejas, la colmena Dadant es la mejor. 
Es también la preferida por los apicultores que en primavera no pueden ocuparse 
continuamente de sus abejas. No obstante, la Langstroth posee provisiones suficientes 
en la cámara de cría para pasar el invierno y llegar a la primavera, aunque en este 
momento este tipo de colmenas requieren una vigilancia atenta tanto de los víveres 
(riesgo de mortandad por hambre) como del espacio (riesgo de enjambrazón).  
 Aunque una colonia inverna mejor en una Dadant que en una Langstroth, esta 
última tiene los cuadros iguales en las alzas y en la cámara de cría, lo que nos permite 
todas las combinaciones (reforzar con cuadros de cría, miel, etc.).  
Las colmenas de desarrollo horizontal (Layens) son mejores para el desarrollo 
de la trashumancia. Puesto que esta no va a ser nuestra actividad principal, y 
únicamente realizaremos una trashumancia a nivel local en ciertos casos, no será el 
tipo de colmena elegida. 
Es por todo esto que, una vez estudiadas las diferentes opciones, con sus 
ventajas e inconvenientes y modos de explotación, nos decantamos por la COLMENA 
LANGSTROTH TRASHUMANTE. El hecho de que sean trashumantes, no nos supone 
un gasto muy elevado respecto a las colmenas tipo perfección que no lo son y nos 
permitirán un mejor manejo de las mismas, dado el intercambio de cuadros y alzas 
que será necesario realizar para la cría de reinas. 
A continuación se explican de una manera más amplia los criterios que se han 
tenido en cuenta para la elección del tipo de explotación. 
3. Factores a tener en cuenta en la instalación de la explotación 
 Para la puesta en marcha de nuestro proyecto, deberemos tener en cuenta dos 
aspectos: requisitos exigidos para la explotación y requisitos exigidos para la planta de 
extracción y envasado de miel. 
 Tanto para la instalación de la planta de extracción y envasado de miel como 
para la instalación de las colmenas se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación 
en la Comunidad de Castilla y León relativa a explotaciones apícolas y que viene 
legislada por el REAL DECRETO 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen 
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las normas de ordenación de las explotaciones apícolas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
 Para la instalación de las colmenas es de obligado cumplimiento la normativa 
citada anteriormente y que se detalla a continuación. 
3.1 Requisitos de la explotación 
 Para la puesta en marcha de nuestra explotación es necesario tener en cuenta 
los conceptos que debemos aplicar según la normativa, así como las condiciones y 
requisitos exigidos por la misma. 
3.1.1 Requisitos R.D. 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen 
las normas de ordenación de las explotaciones apícolas 
 De acuerdo con el artículo 8 de “Condiciones mínimas de las explotaciones 
apícolas” del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero que establece las normas de 
ordenación de las explotaciones apícolas debemos tener en cuenta y respetar para la 
instalación de nuestra explotación unas distancias mínimas en lo relativo a la 
instalación de los colmenares, las cuales se enumeran a continuación: 
- Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de 
población: 400 metros. 
- Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros. 
- Carreteras nacionales: 200 metros. 
- Caminos vecinales: 25 metros. 
- Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que obstruyan 
el paso. 
Para el establecimiento de distancias mínimas entre asentamientos apícolas, 
no se considerarán los asentamientos de menos de 26 colmenas como referencia para 
determinar distancias mínimas entre asentamientos. 
La distancia establecida para carreteras y caminos podrá reducirse a un 50 % 
si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel superior de dos metros con 
la horizontal de estas carreteras y caminos. 
Las  distancias  mencionadas  anteriormente  podrán  reducirse  hasta  un  
máximo  del 75 %,  siempre  que  los  colmenares  cuenten  con  una  cerca  de,  al  
menos,  dos  metros  de altura, en el frente que está situado hacia la carretera, camino 
o establecimiento. Esta cerca podrá  ser  de  cualquier  material  que  obligue  a  las  
abejas  a  iniciar  el  vuelo  por  encima  de estos dos metros de altura. 
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Los requisitos legales que debe cumplir nuestra explotación son los siguientes: 
- Licencia de actividad municipal. 
- Inscripción en el Registro de explotaciones. 
- Memoria del veterinario. 
- Justificación de la capacidad de ocupación de los terrenos. 
- Marcar de forma indeleble todas y cada una de las colmenas con el número 
de explotación. 
- Permisos para transporte de animales (trashumancia). 
- Señalizar el colmenar con tablillas. Según la normativa de cada CC. AA. 
Los requisitos sanitarios a efectos de una explotación apícola y trashumante y 
que son de carácter obligatorio son los siguientes: 
- Código de explotación. 
- Datos identificativos del titular de la explotación. 
- Número de colmenas. 
- Información de cada uno de los traslados. 
- Datos sanitarios de la explotación. 
- Análisis laboratoriales. 
En lo relativo a la trashumancia, se podrá realizar trashumancia en todo el 
territorio nacional, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y de 
documentación que regula el R.D. En nuestro caso deberemos tenerlo en cuenta para 
los posibles transportes de colmenas de un colmenar a otro, y a la hora de vender los 
núcleos, que deberán ir acompañados de la documentación necesaria y en 
cumplimiento del R.D. 
3.2 Requisitos de la planta de extracción y envasado de miel 
La extracción y envasado de miel es una actividad clasificada como producto 
primario y por lo tanto no necesita registro sanitario, aunque en el momento que se 
comercializa ya necesita su registro sanitario correspondiente. 
Para la obtención del permiso es necesario elaborar un APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos Concretos). En nuestro caso no lo elaboraremos, 
acogiéndonos al modelo desarrollado por la Asociación Provincial de Apicultores. 
Para la puesta en marcha de la planta de extracción y envasado de miel 
deberemos tener en cuenta lo establecido en el Reglamento CE 852/2004 relativo a la 
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higiene de los productos alimenticios, así como en el Reglamento 853/2004 que hace 
referencia a las normas específicas de higiene en los productos de origen animal. 
En cuanto a la modalidad constructiva de la planta estamos obligados a que: 
- Paredes. Fácil limpieza y desinfección, por lo que los materiales no pueden 
ser absorbentes en ningún caso, y la superficie ha de ser lisa. 
- Suelo. Fácil limpieza y desinfección, por lo que los materiales no pueden ser 
absorbentes en ningún caso. Además los suelos deberán tener un desagüe suficiente. 
- Techo. Deberán estar construidos de manera que impidan que se acumule la 
suciedad y reduzcan la condensación, desprendimiento de partículas y formación de 
moho. 
- Ventanas. Deberán estar construidas de manera que impidan que se acumule 
la suciedad. Las que den al exterior deberán tener pantallas contra insectos fáciles de 
desmontar para su limpieza. 
- Puertas. Fácil limpieza y desinfección, por lo que los materiales no pueden ser 
absorbentes en ningún caso, y la superficie ha de ser lisa. 
En cuanto al diseño de la planta de extracción y envasado estamos obligados 
a: 
- Deberán permitir el mantenimiento, limpieza y/o desinfección, evitando que se 
acumule la suciedad y el contacto con materiales tóxicos. 
- Deberá haber un número suficiente de lavabos para el lavado de manos, así 
como material para secarse. 
• Deberá haber un número suficiente de inodoros de cisterna. Estos no deberán 
comunicar directamente con las salas en las que se manipulen los productos 
- Se deberá disponer de vestuarios, en los cuales los trabajadores tendrán que 
pasar como primera instancia antes de entrar en la planta. 
- Deberá disponer de los medios adecuados y suficientes de ventilación 
mecánica o natural. 
- Deberán disponer de suficiente luz natural o artificial las diferentes estancias. 
4. Características del material elegido 
Vamos a definir y justificar la elección del material que vamos a utilizar en 
nuestra explotación apícola, comparando el tipo de colmena elegido con otros que se 
pueden encontrar en el mercado. 
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La colmena es la unidad productiva de nuestra actividad, cuando se encuentra 
poblada por una colonia de abejas. Es el hogar que facilitamos a las abejas para que 
desarrollen su actividad, para después obtener los diferentes productos a partir de 
ellas. Debe proporcionar protección contra los rigores del clima, ambiente confortable y 
espacio para el desarrollo de las actividades diarias de las abejas. 
Para poder alcanzar tales condiciones, las colmenas deben ser lo más 
isotermas posibles, es decir, que los materiales sean de tal manera que no la afecten 
en demasía los calores estivales y los fríos estivales, así como las lluvias. Es por ello 
que los materiales deben ser aislantes, debe haber respiraderos para el calor del 
verano y deben ser impermeables a la humedad. 
A su vez las colmenas deben ser de materiales sólidos y robustos, capaces de 
soportar el peso de la miel, la cera y las propias abejas. Además deben poder ser 
fáciles de transportar, para facilitar su manejo. 
Antiguamente todas las colmenas eran simples recipientes de madera, paja o 
corcho, en los que las abejas obraban a su antojo. Eran colmenas fijas, llamadas de 
diferentes maneras según la zona (“Dujos” en la zona del Alto Ebro), baratas y 
sencillas de manejar, ya que se pueblan rápido de abejas y la extracción de los 
panales es sencilla. No obstante presentan una capacidad muy reducida, producen 
poca miel, un desarrollo muy precoz de las colmenas que en ellas habitan, lo que 
conlleva un alto número de enjambrazones. Además son difíciles de examinar 
completamente, por lo que son focos de enfermedades y son compatibles con los 
métodos modernos de manejo y trashumancia. 
Es por ello que este tipo de colmenas no son funcionales en la apicultura 
moderna. Se utilizan colmenas de cuadros móviles, que solucionan todos los 
problemas que planteaban las colmenas fijas y permiten un mejor manejo de la 
colmena. 
Los elementos que tiene una colmena son: 
- Fondo, plataforma o peana, contínuo o con un orificio enrejillado de 15 x 15 
centímetros aproximadamente, que permite el intercambio de aire fresco con el 
exterior. 
- Cuerpo, colocado simplemente encima de la plataforma o fijo a ella. La 
primera de estas posiciones permite desmontar la colmena y facilita la reunión de 
colonias. 
- Alzas. 
- El cubridor: de paño, isorel, tabla de madera, lámina de plástico, taladrado en 
su centro por un orificio alimentador obturable. 
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- El tejado plano, de madera, recubierto de chapa o de techo de metal 
encajable (cubridor y tejado se reúnen a veces en una sola pieza: tabla de madera con 
las dimensiones exteriores del cuerpo y del alza, protegida por una chapa plegada por 
los cuatro lados de manera que nada desborde la parte superior de la colmena). 
- Los cuadros, de madera desde su origen, aunque existe también la alternativa 
del plástico. 
 
 Dentro de las colmenas de cuadros móviles encontramos diferentes tipos: 
1. Colmenas de desarrollo horizontal. Son aquellas cuyos cuadros van 
creciendo en anchura y que se van cosechando lateralmente. La colmena Layens, de 
origen francés, es la más representativa de este tipo de colmenas. Puede tener de 10 
a 14 panales, con unas dimensiones de 30 x 35 centímetros. Son las que tienen un 
manejo más sencillo y en España son las más utilizadas en trashumancia. 
 2. Colmenas de desarrollo vertical. Son aquellas que van creciendo en altura. 
Pueden ser de dos tipos: 
- Langstroth: Este tipo de colmenas aparece en 1 851 y es la primera de tipo 
movilista, por lo que supone una revolución en el mundo apícola. Sus cuerpos 
o alzas tienen 10 cuadros de dimensiones internas aproximadas de 43 x 20 
centímetros. Es el tipo de colmena más utilizado a nivel mundial en los países 
productores (Méjico, Estados Unidos, Australia, Israel…) tanto para la cría de 
reinas como para la producción de miel. 
- Dadant: es la preferida por las abejas y para los apicultores que, en 
primavera, habitan lejos de sus colmenas o no pueden ocuparse 
continuamente de sus abejas. Sus cuadros del cuerpo de cría tienen unas 
dimensiones internas de 42 x 27 centímetros, mientras que los de las alzas 
para miel son de 42 x 17 centímetros. En comparación con la Langstroth, el 
nido de cría es mayor, por lo que las provisiones para el invierno son mayore, 
por lo que las abejas invernarán mejor en las colmenas tipo Dadant, y 
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necesitarán menos intervención por parte del apicultor durante estos meses. 
Es un tipo de colmena muy extendido en Europa y sobre todo en Francia. 
COMPARATIVA ENTRE TIPO LANGSTROTH Y TIPO DADANT 
Al ser la colmena Langstroth la elegida, plantearemos las ventajas e 
inconvenientes que ésta presenta en comparación con las de tipo Dadant y los demás 
tipos de colmenas. 
VENTAJAS 
- La miel se almacena sobre la cría, por lo que el crecimiento es vertical, similar 
al de los enjambres naturales. 
- Cuadros y alzas intercambiables, y cuadros poco profundos, permiten un 
manejo muy sencillo. 
- Soportan la apicultura intensiva. 
- El nido de cría es cálido, ya que es poco profundo, lo que permite pasar mejor 
el invierno que en otros modelos como el tipo Dadant. 
- Seguimiento a lo largo del año sencillo. Tanto los tratamientos como las 
prácticas diagnósticas. 
INCONVENIENTES 
- Cámara de cría puede resultar pequeña, poco alimento almacenado para el 
invierno. 
- Trashumancia difícil. 
5. Planta de extracción 
 La instalación de la planta de extracción se realizará en un antiguo edificio, 
adecuando el espacio para nuestros fines. No se plantea la extracción de la miel en 
cooperativa, ya que el producto obtenido no sería el mismo, además de que, debido a 
la localización de nuestros colmenares, el transporte de las alzas hasta la cooperativa 
más cercanas supondría un gasto muy elevado. 
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Figura 1: Estado actual de la planta de extracción. 
 
Figura 2: Estado acutal de la planta de extracción II. 
  
 
Figura 3: Estado actual de la planta de extracción III. 
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La planta de extracción estará dividida en tres partes bien diferenciadas: 
- Zona de recepción. 
- Zona de extracción. 
- Zona de envasado y etiquetado. 
La maquinaria necesaria en cada zona para el funcionamiento correcto de una 
planta de extracción y envasado será la siguiente: 
 ZONA DE RECEPCIÓN 
 En la zona de recepción se llevará a cabo la recepción de los panales con miel 
y, además, la extracción de la cera y el polen. Por lo tanto, estará dividida en dos 
partes: 
- Cámara de precalentamiento: en ella se almacenará la miel dos días antes de 
su extracción, manteniéndola a una temperatura de 30 – 35 ºC, la temperatura 
habitual de la colmena. 
1. Generador de aire caliente: con intercambiador de calor a gas, con un 
escalón de potencia calorífica y caudal de aire fijo, para instalación mural, 
interior, potencia calorífica nominal 15 kW, rendimiento nominal 92%, potencia 
calorífica nominal útil 13,8 kW, caudal de aire nominal 1250 m³/h, dimensiones 
610x560x860 mm, alimentación eléctrica monofásica a 230 V, peso 53 kg. 
- Zona de recepción: en ella se instalarán un secadero de polen, una caldera de 
vapor y un cerificador calorífugo. 
2. Secadero de polen: se instalará un secadero de polen eléctrico con turbina 
de aire caliente/frío con una capacidad para 100 kg y con una potencia de 6 
kW. 
3. Cerificador calorífugo: se instalará un cerificador fabricado en acero 
inoxidable y orientable. Estará compuesto por un tambor con filtro de acero 
inoxidable, tanque con sellado hermético y depósito de agua de 110 milímetros 
de altura. Tiene capacidad para 18 cuadros Langstroth y una potencia de 3 000 
W. 
 ZONA DE EXTRACCIÓN 
 En ella se llevará a cabo la extracción de la miel contenida en los panales y su 
maduración durante dos días como máximo en los maduradores: 
 4. Banco de desopercular: se instalará un banco de desopercular fabricado 
en acero inoxidable con filtro de red, válvula, soporte y patas. Con fondo plano y 
tapadera. Dimensiones: 100 centímetro de largo, 44 centímetros de ancho y 45 
centímetros de alto. 
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 5. Desoperculadora: se instalará una desoperculadora semi-automática en 
acero inoxidable, modelo vertical y para todo dipo de cuadros. Con dos motores de 
0,25 CV y motor reductor para bajada y subida del cuadro. Con capacidad en el 
depósito para 25 kilogramos de miel. Dimensiones 87x51 centímetros, altura 188 
centímetros. 
 6. Extractor: se instalarán dos extractores de acero inoxidable de seis cuadros 
Langstroth reversible con juego de patas de acero inoxidable, diámetro 700 mm; tapas 
transparentes en policarbonato con bisagras. Grifo de nylon de diámetro 50 mm. 
Tornillería inoxidable. Transmisión con engranajes helicoidales de acero con freno. 
Motor 0,37 kW, 230 V – 50 Hz. Jaula reversible de acero inoxidable. Marcado CE.  
 7. Bomba de trasiego: se instalará una bomba de trasiego a 220 Voltios o 380 
Voltios con 2 CV y con un diámetro de 40 milímetros. 
 8. Maduradores: se instalarán 4 bancos decantadores – maduradores de 
acero inoxidable de doble pared con capacidad de 1 000 kilogramos, espesor de la 
chapa 1,5 milímetros. Con fondo calefactado baño maría a 1 000 W – 220 V con 
termostato automático. Altura 1 400 milímetros y diámetro 890 milímetros. 
ZONA DE ENVASADO Y ETIQUETADO 
9. Batidora + Soporte batidora: se instalará una batidora con soporte móvil. 
Hélice API-RECOR de rosca M 12, adaptador para estación de batido o suplemento 
motriz. Dimensiones de las hélices: 150 mm de diámetro x 500 milímetros de largo de 
eje. Soporte móvil con graduación de altura hasta 75 centímetros, brazo oscilante, 
altura total de 150 centímetros. 19 kilogramos de peso. 
10. Envasadora: se instalará una envasadora – dosificadora de miel de 
cualquier viscosidad de envasado y con capacidad desde 30 gramos y sin máximo; 
recipientes de hasta 300 milímetros de altura. Tiene una productividad de 360 botes de 
medio kilogramo a la hora. Dispone de un dispositivo corta gotas. 
11. Cerradora: se instalará una cerradora de botes con capacidad de 1 450 
botes/hora, con capacidad de adaptación a cualquier tipo de bote. Compresor 8 bares, 
potencia de 230 V-150 W, con un peso de 65 kilogramos. 
12. Etiquetadora: se instalará una etiquetadora manual para etiquetas en rollo. 
OTROS 
Además dispondremos de, entre otros: 
13. Camión: se dispondrá de un camión de segunda mano, año 2005, diesel 
de 250 CV, 2 ejes con grúa y tara de 12 000 kilogramos. 
14. Carretilla de transporte de bidones: se dispondrá de una carretilla de 
transporte de bidones. Cursor regulable sobre muelle de retención para sujetar los 
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barriles, dos ruedas de diámetro 250 milímetros y dos ruedas de 160 milímetros que 
alivian las manipulaciones. Muleta retráctil para mantener el barril en posición vertical. 
15. Mesa giratoria: se instalará una mesa giratoria. Soporte móvil con 
graduación de altura hasta 75 centímetros, brazo oscilante, altura total de 150 
centímetros. 19 kilogramos de peso. 
16. Montacargas: se instalará un montacargas hidráulico para 1000 
kilogramos, de 2 paradas (6 m) de 2x2 metros de plataforma, con guías y un pistón. 
6. Proceso productivo 
6.1 La miel 
La miel procede de las plantas por intermedio de las abejas. La savia 
elaborada, materia prima de la miel, es extraída de los vasos del líber que la contienen 
de dos maneras: 
 - Por los nectarios elaboradores de néctar. 
 - Por los insectos picadores y chupadores (pulgones principalmente), exudando 
mielato. 
 La savia elaborada, absorbida por los pulgones, camina por su tubo digestivo 
en el que las moléculas de azúcar son fraccionadas y después recombinadas. Así se 
forma la melecitosa: el intestino de los pulgones absorbe los elementos necesarios al 
insecto, lo que representa para los azúcares el 10 % de la cantidad aportada por la 
savia. El excedente es expulsado bajo forma de gotitas de mielato que las abejas 
toman sobre el mismo cuerpo del pulgón o de las hojas donde este mielato haya 
caído. 
 Las pecoreadoras añaden al néctar o al mielato que recogen la saliva que los 
fluidifica y sobre todo que los enriquece en enzimas, catalizadores bioquímicos que 
participan en el origen de la transformación de los azúcares en miel. Llenan su buche 
de mielato o néctar y después transportan su carga hasta la colmena. En ella, 
distribuyen su botín entre las obreras de interior y los zánganos. 
 Tanto el mielato como el néctar son transmitidos en varias ocasiones de una a 
otra abeja por trofalaxia, experimentando cada vez una adición de saliva que 
transforma los azúcares. 
 Depositada en las celdas, la miel será concentrada, y después protegida por el 
opérculo, completará su transformación bioquímica en la celda. Esta concentración 
tiene lugar en dos tiempos: 
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 - Una abeja echa el contenido de su buche en una celda; la gota de líquido 
azucarado se extiende y pierde agua por evaporación; es resuccionada, vuelta a 
echar, resuccionada, etc., varias veces durante 15 a 20 minutos. Estas maniobras 
extienden la gota y la concentran hasta un contenido en agua del 40 al 50 %. 
 - En los panales, durante muchos días, el líquido deja evaporar pasivamente su 
agua; su concentración crece hasta alcanzar del 70 al 80 % de azúcares por 14 a 15 
% de agua. 
 A continuación las abejas recubren la miel suficientemente concentrada con un 
opérculo de cera para evitar que la miel fermente o absorba agua. A pesar de esta 
protección, las mieles que contienen el 21 % de agua o más, pueden fermentar en los 
panales, bajo los opérculos. Sólo se conservan bien las mieles de menos del 18 % de 
agua. 
 Posteriormente los azúcares se transforman. Su constitución química 
evoluciona entre la del néctar o la del mielato y la de la miel. En particular, la sacarosa 
da una mezcla de glucosa y levulosa bajo la acción de una enzima, la invertasa o 
sacarasa, incorporada al néctar por la saliva de las abejas. La transformación o 
inversión se expresa por la siguiente ecuación: 
 
La mayor parte de los néctares contienen ya, además de sacarosa, cantidades 
no despreciables de glucosa (azúcar dextrógiro) y de fructosa o levulosa (azúcar 
levógiro). 
La evolución del néctar a miel viene acompañada, además de por la progresión 
de la cantidad de azúcares C6, por la formación de otros azúcares al mismo tiempo 
que de ácidos orgánicos. 
6.1.1 Obtención del néctar 
 Para la búsqueda y recolección del néctar la colmena sigue un proceso muy 
definido.  
Primero salen abejas exploradoras en búsqueda de las flores productoras de 
néctar, localizándolas por medio de su olfato y sus ojos especializados para ver 
radiaciones ultravioleta. Una vez que las abejas exploradoras localizan las fuentes de 
néctar, vuelven a la colmena y avisan de su hallazgo a las pecoreadoras y 
recolectoras realizando diversas danzas con el abdomen, zumbidos con las alas, 
posición de la cabeza y diversos movimientos, indicando la dirección, la distancia y la 
cantidad y calidad de néctar que van a poder recolectar. Además las pecoreadoras 
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huelen a las exploradoras para captar el olor de las flores en las que las segundas han 
estado. 
 A partir de aquí serán las abejas recolectoras las que se encargan de traer el 
néctar hasta la colmena, aunque además traen otras sustancias importantes para la 
colmena, como el polen, que humedecen con el néctar para hacer pequeñas bolas que 
depositan en las cestillas que tienen en sus patas traseras para transportarlo. Una vez 
llegan a la colmena ese polen lo depositan en celdas específicas para almacenarlo, y 
son otras obreras las que se encargan de deshacer y prensar con miel las bolitas 
transportadas para su posterior conservación en perfectas condiciones. 
 Además de polen y néctar, recolectan unas resinas especiales (propóleo) en 
los brotes de algunas plantas y árboles que utilizan para reparar celdas, tapar huecos, 
recubrir cadáveres, etc. 
 Las abejas recolectoras pueden volar hasta a 24 kilómetros por hora en sus 
viajes. Depositan el néctar libado de las flores en el buche o “saco de la miel” 
(pecoreo). Una vez de vuelta en la colmena, las pecoreadoras regurgitan el néctar en 
celdas o se lo entregan a otras obreras para que ellas lo almacenen y transformen en 
miel con la enzima (invertasa) que producen sus glándulas salivares, produciéndose 
así la maduración de la miel. En el caso de que la temperatura de la colmena sea 
demasiado baja, las obreras se dedican a irse pasando la miel de unas a otras para 
que se produzca el mismo proceso que se produciría en la celdilla. 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
MEMORIA 
ANEJO 4 - EXPLOTACIÓN 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 15 / 44 
 
 
Figura 4: Diagrama del proceso de elaboración de la miel por parte de las abejas. 
6.2 Descripción de las actividades 
6.2.1 Retirada del alza 
Es la operación de quitar el alza o las alzas  y los cuadros de miel que 
contienen, que fueron colocados en primavera sobre el cuerpo de colmenas. Se 
procede a la recolección de miel al final de las grandes mieladas, tan pronto como 
termina el operculado, a fin de evitar la cristalización de ciertas mieles, como es el 
caso de la de brezo, en los alveolos. 
En el colmenar se seguirá un orden, y después de quitar el techo y el cubridor, 
se ahuma fuertemente para tranquilizar y ahuyentar las abejas del alza. Después, se 
despega de cuerpo de la colmena con la rasqueta  y se la propina un fuerte golpe seco 
con el fin de que caigan la mayor parte de las abejas dentro de la colmena. 
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6.2.2 Desabejado 
De los diferentes métodos existentes, cepillado, repelentes (benzaldehído  y 
anhídrido propiónico y butírico), escapes, etc. se ha optado por el cepillado, por las 
ventajas de economía de tiempo y comodidad que comporta. El cepillado consiste 
únicamente en cepillar a las abejas de los panales para no transportarlas a la planta 
de extracción. 
6.2.3 Carga de alzas y transporte a la planta de extracción 
Las alzas se acercarán al vehículo con una carretilla fabricada especialmente 
para este fin, pues disponen de un bastidor adaptable a diferentes tamaños. Lo cual 
facilita la labor. 
Una vez en el camión, pasaremos las alzas de la carretilla a pallets, que se 
subirán al camión con la pluma. Las dimensiones exteriores de las alzas hacen que el 
pallet más adecuado sea el de 1 000 x 1 000 milímetros. El uso de un vehículo 
equipado con pluma hasta la planta de extracción se justifica por el peso  de las alzas 
y por el ahorro de tiempo que supone respecto a la carga manual.  
Conforme se van apilando en el camión, se cubrirán con un toldo para evitar el 
pillaje, y se procurará que las operaciones de carga y descarga sean lo más rápidas 
posibles, para evitar que las abejas se acumulen alrededor del camión atraídas por el 
olor de la miel. 
6.2.4 Recepción y descarga 
 Los cuadros llegarán sobre pallets en el camión de manera que no se 
mantengan en contacto con el suelo en ningún momento. El transporte no exige 
precauciones especiales, sólo que las cajas estén bien llenas para que los cuadros 
vacíos no se desplacen con los movimientos.  
Dado que vamos a realizar una única cata, toda la miel llegará en los meses de 
agosto, septiembre y octubre. No obstante, debido a la diferencia de clima existente 
entre los colmenares, la llegada de la miel será escalonada. 
Se dispondrá de una transpaleta, que servirá en el momento de la recepción 
tanto de materias primas como de envases, y para su colocación en sus almacenes 
determinados. 
Al llegar a la planta, se efectuará la descarga del camión mediante la pluma del 
camimón, transportando las cajas sobre pallets al montacargas para después 
depositarlas en la cámara de precalentamiento situada en la planta de arriba. Cuando 
la cámara de precalentamiento esté llena, se llevarán al almacén de la planta inferior. 
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Con respecto a la recepción de materiales auxiliares, se realizará por la misma 
entrada, que la recepción de miel, y se trasladará hasta su almacén determinado. 
Siendo recibidos semanalmente. 
6.2.5 Cámara de precalentamiento 
Los panales estarán a la cámara de precalentamiento dos días antes de 
comenzar la extracción, conforme se vacíe se irá llenando con alzas con miel del 
almacén. 
La cámara, estará a una temperatura de 30 – 35 ºC, ya que las alzas deben 
estar a la temperatura habitual de la colmena, para que no haya un enfriamiento 
excesivo de los cuadros y no se dificulten las operaciones de extracción. La cámara 
estará provista de un intercambiador de calor, encargado de regular la temperatura y 
la humedad del aire para que en todo momento sea la adecuada. 
La miel nunca permanecerá más de dos días en esta cámara, para que no 
sufra transformaciones inadecuadas para el alimento. Tendrá la capacidad justa para 
almacenar la cantidad de cuadros que se puedan procesar en tres días, esto es debido 
a que no se realizará al mismo tiempo la entrada de miel nueva que la retirada de miel 
para la extracción, que será progresiva durante la mañana. 
Habrá una recepción diaria de materia prima, en los 3 meses de procesado, 
que se ha sobredimensionado para hacer frente a 200 kilogramos al día. El 
dimensionado será hipotético para una producción constante de 200 kilogramos al día 
durante un mes. 
Como la cantidad de miel recibida será igual a la procesada, la cámara tendrá 
una capacidad para albergar 600 kilogramos de miel. 
La cantidad de miel que contiene un panal es muy variable y difícil de calcular 
pero se puede decir que varía entre 1,5 y 4 kilogramos, por ello, se ha tomado 2,5 
kilogramos de miel por panal recibido como media. 
200 kilogramos miel ÷ 2’5 kilogramos miel / cuadro = 80 cuadros 
Por lo tanto, diariamente se pasarán a la sala de extracción 80 cuadros para 
ser procesados, y la cámara de precalentamiento deberá de tener capacidad para 240 
cuadros. 
6.2.6 Desoperculado 
En la Sala de Extracción, se van a realizar las operaciones dedicadas a la 
obtención de la miel contenida en los cuadros. Los equipos indicados muestran la 
sucesión de etapas necesarias para conseguir la separación de la cera y la miel 
contenida en las celdas. 
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Se busca la integración de los procesos de forma que evitemos la manipulación 
de los operarios. Por ello se va a elegir una línea de extracción en la que se 
encuentran agrupados los equipos, logrando de esta manera la reducción de espacio y 
la mejora de la eficiencia de los tiempos de trabajo, así como un mayor control del 
personal, posibilitando maximizar los recursos humanos. De esta forma, un número 
reducido de personal puede controlar el proceso completo, evitando los esfuerzos de 
manipulación de cargas. 
Tras el tiempo conveniente en la cámara de precalentamiento, se sacarán 
diariamente cuadros y se llevarán a la sala de extracción para comenzar las 
operaciones. Los cuadros no serán sacados de una vez, sino que se realizará de 
manera progresiva durante la jornada laboral para ir abasteciendo la maquinaria. 
Se seguirá teniendo en cuenta el sobredimensionado especificado al principio, 
por lo que la maquinaria se ha elegido para procesar 80 cuadros durante una jornada, 
repartiendo el tiempo en los distintos pasos que sigue hasta el envasado. 
El desoperculado consiste en quitar los opérculos de cera de los cuadros. Este 
proceso se realizará mediante una máquina desoperculadora semi-automática, 
fabricada en acero inoxidable. Los cuadros se dispondrán manualmente y se 
desopercularán mediante una cuchilla caliente y vibrante, una cara del cuadro cada 
vez. La temperatura se podrá regular mediante un termostato. 
La velocidad de trabajo será de 150 cuadros por hora, teniendo un operario 
trabajando en la carga y descarga. Teniendo en cuenta que procesamos 80 cuadros al 
día, el tiempo de desoperculado se reducirá a algo más de media hora. 
La máquina se colocará en un banco de acero inoxidable, los cuadros 
desoperculados pasarán a la cuba de cuadros desoperculados y los opérculos a una 
bandeja destinada a tal fin. La cuba de cuadros desoperculados tendrá una 
temperatura de 30 ºC para que la miel no se enfríe demasiado en la espera para las 
siguientes operaciones, tendrá unas dimensiones de 2,1 x 0,5 metros, fabricada en 
acero inoxidable, con fondo inclinado. 
La máquina tendrá las siguientes características técnicas: 
- Potencia total: 850 Watios. 
- Alimentación: 220 Voltios. 
- Peso total: 15 kilogramos. 
- Medidas: 520 x 420 x 250 milímetros. 
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6.2.7 Extracción 
En esta operación se obtiene la mayor parte de la miel. Para extraer la miel 
contenida en las celdas que no ha escurrido, vamos a emplear la fuerza centrífuga 
generada por la rotación de un eje en el interior de un tambor. 
Es importante controlar la velocidad de rotación, porque la miel contenida en 
las celdas puede dañar las láminas donde se alojan. Además, el equipo debe estar 
equilibrado, por lo que en la carga de cuadros se debe considerar la distribución de las 
cargas de éstos. De no hacerlo, se pueden causar daños en el equipo por 
sobreesfuerzos, así como riesgo de seguridad, al forzar los anclajes de la máquina al 
suelo. 
Un extractor esencialmente se compone de: 
- Un bastidor que soporta los cuadros y gira rápidamente alrededor de su eje 
vertical u horizontal. 
- Una cuba para recoger la miel. 
- Un motor, en su defecto manivela, y de un dispositivo de arrastre de la caja o 
bastidor, engranaje o correa. 
Existen diferentes tipos de extractores, según la posición de los cuadros en la 
caja, pueden ser tangenciales, radiales o con pilas de cuadros. 
El extractor elegido es tangencial de seis cuadros, fabricado en acero 
inoxidable. Los cuadros quedarán perpendiculares a los radios del extractor. No será 
preciso dar la vuelta a los cuadros para poder extraer las dos caras, ya que es 
reversible. Este movimiento será automático. La ventaja de estos extractores con 
respecto a otros es la cera de los cuadros se rompe menos y se facilita la extracción. 
Se ejecuta el ciclo de extracción, teniendo en cuenta los diferentes programas. 
La duración aproximada es de 10-12 minutos. La miel extraída se recoge en la parte 
inferior, al escurrir por las paredes y descender. Se dirige hacia el Banco Decantador 
por gravedad, donde, atraviesa un filtro de malla metálica, de tamaño de luz 2 
milímetros máximo. 
Ya tenemos por un lado la miel y por otro los cuadros vacíos. La operación de 
descarga se realiza siguiendo el mismo procedimiento que la carga, deslizando los 
cuadros vacíos hacia el convoy de salida, donde permanecen hasta ser colocados de 
nuevo en sus correspondientes alzas. 
Características del extractor elegido: 
- Niquelado:  Grifo de presión de latón. 
Cubierta transparente. 
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   Costura longitudinal 
- Soldada: Patas desmontables. 
   Tanque y canasta de acero 
- Inoxidable: Diámetro de la caldera 54 centímetros. 
Tamaño de la superficie de rejas del extractor 32 x 46 
centímetros. 
6.2.8 Prefiltrado 
La miel obtenida en las diferentes operaciones presenta gran cantidad de 
impurezas que deben ser retiradas. La composición de las impurezas es variada, 
encontrándonos restos de cera, camisas viejas de abejas, polen, así como restos de 
madera, procedentes de los cuadros. 
El punto central de la extracción, donde convergen todos los equipos 
suministradores de miel, es el Banco Decantador. El flujo de salida de nuestro 
producto se realiza en gravedad, evitando problemas tecnológicos derivados de la 
formación de espumas e impurezas groseras. Esta operación es interesante desde el 
punto de vista de control del proceso, permitiéndonos tomar muestras y controlar los 
diferentes parámetros del proceso.  
Esta operación nos va a permitir acelerar el proceso de separación de las 
impurezas, realizando un prefiltrado. Para conseguirlo el banco se construye de doble 
pared, permitiendo la circulación de un fluído calefactor. El calor del fondo del 
decantador hace que suban las impurezas, y la miel saldrá más limpia y a buena 
temperatura. Estará equipado con una boya de nivel que se conecta a la bomba de 
trasiego, y pasará directamente a los maduradores. 
En el prefiltrado la miel cae sobre un cesto de malla de acero inoxidable, 
reteniendo las impurezas de mayor tamaño. El calor transmitido al fluído consigue 
aumentar el tamaño de los elementos indeseables, quedando retenidos en los 
deflectores colocados a lo largo del recorrido al que se fuerza a la miel, ya que posee 
un fondo diseñado hacia la salida. 
La “Norma de calidad de la Miel” (R.D. 1049/2003) exige para mieles 
envasadas el filtrado con un tamaño de luz de 200 μm. Se trata de un equipo que debe 
limpiarse de forma periódica. La decisión del momento de lavado se realiza por 
inspección visual. Para realizar el lavado, interrumpimos el flujo en los equipos 
suministradores (todos los equipos disponen de tolvas con capacidad de reserva 
suficiente como para permitirnos la limpieza durante la jornada). Como elemento de 
lavado emplearemos únicamente agua caliente. Retiramos las impurezas en 
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recipientes de plástico alimentario. El destino de este subproducto será el de alimentar 
a las colonias de nuevo. 
6.2.9 Bombeo jerarquizado y filtrado a depósitos maduradores 
Una vez realizadas las operaciones de extracción, debemos almacenar la miel 
extraída en depósitos, a la espera de su envasado, por ello en la salida del banco 
decantador, se localiza una conexión para una manguera. 
Un aspecto interesante desde el punto de vista energético es el estudio 
piezométrico del fluído a lo largo del proceso. En la sala de extracción, la línea 
piezométrica de la miel es descendente, por gravedad. La cota piezométrica necesita 
elevarse para proceder al envío y llenado de miel a los depósitos, ubicados en la Sala 
de Maduración. 
Necesitamos una bomba de trasiego, encargada del llenado y trasvase entre 
depósitos. Debe ser un equipo adaptado a las características del producto, por lo que 
su funcionamiento debe ser a baja velocidad, evitando la incorporación de burbujas, 
así como la formación de emulsiones. Además del caudal de impulsión, debe aportar 
presión, para ser capaz de llenar los depósitos. Un requisito importante para la 
elección de esta bomba es su posibilidad de ser móviles. En la tubería de impulsión se 
va a incorporar un filtro tubular. Se trata de un cartucho filtrante de chapa perforada, 
fácil de desmontar y limpiar. 
En nuestro caso vamos a evitar técnicas de filtración fina. Seguiremos además 
criterios aceptados por diversas Federaciones de Apicultores Europeos, que permiten 
filtros con mallas superiores a 0,2 milímetros. 
6.2.10 Maduración 
El proceso de maduración consiste en una depuración de la miel por 
decantación. La miel abandona sus impurezas tales como restos de cera, montones 
de polen, burbujas de aire procedentes de la extracción, etc., quedando en la 
superficie los detritos ligeros (burbujas de aire, cera, abejas muertas, madera…). 
Dado el carácter higroscópico de la miel, es importante que durante la estancia 
de la miel en el madurador, no absorba humedad del aire. Es por ello que el 
madurador estará tapado y la miel permanecerá en él el tiempo necesario para que se 
produzca la decantación, máximo dos días. 
El proceso de decantación se produce por efecto de la gravedad, realizándose 
una separación diferencial dentro de la pasta debido a la diferencia de densidad de los 
diferentes componentes. Las impurezas que permanecen en suspensión y que han 
conseguido atravesar los filtros (restos céreos fundamentalmente), así como las 
burbujas que se han formado durante los procesos de extracción y transporte de la 
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miel, se depositan en la parte superior formando un sombrero. En la parte inferior del 
depósito se depositan los elementos más pesados. El factor determinante en el 
proceso es la temperatura, favoreciéndose una separación rápida con un intervalo de 
trabajo en torno a 25-30 ºC. 
Vamos a diseñar la instalación para un tiempo de residencia suficiente para 
conseguir una buena decantación. Se establece un período variable mínimo entre 2 y 
3 días (siempre hablando de condiciones de máxima actividad, ya que se modificarán 
los intervalos en función de los volúmenes de ocupación de los depósitos). 
Por lo tanto, para asegurar que el proceso descrito se realiza correctamente, 
necesitamos que los depósitos decantadores tengan una serie de características: 
- Dimensionado para ser capaces de alojar la producción diaria máxima. 
- El diseño debe permitir el acondicionamiento de la temperatura del líquido 
contenido. 
- Nos deben proporcionar información de nivel de llenado, temperatura del 
líquido interior. 
- Deben tener más altura que anchura. 
Los depósitos serán de acero inoxidable, soldados a TIG, cubierto 
interiormente con una pintura permitida en uso alimentario. Sus características 
técnicas son: 
- Fondo plano. 
- Acabado externo liso.  
- Tapa guardapolvo 
- Preparado para manguito de 40 milímetros de diámetro.  
- Capacidad 300 kilogramos. 
- Diámetro de 530 milímetros. 
Cada día se vaciarán dos para proceder al envasado y posterior almacenaje. 
Suponiendo 200 kg de miel procesada diariamente, se necesitará un madurador por 
día, permaneciendo la miel 2 días en el madurador, por lo que se necesitarán 2 
maduradores. Se adquirirán cuatro para que no existan demoras en el proceso, debido 
a que la etapa de batido se realiza en estos mismos recipientes. 
6.2.11 Batido 
Consiste en someter a la miel cristalizada a un batido mecánico para romper 
los cristales, logrando con este proceso que la miel tome una consistencia cremosa, 
invariable a través del tiempo, ideal para untar, y de aspecto agradable. 
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La batidora dispone de un eje movible con paletas que, a medida que giran, 
van modificando la textura de la miel. Esta máquina “rompe” por trituración la trama 
cristalina preestablecida de una miel. 
Los maduradores que contienen la miel se colocan sobre una mesa giratoria, 
encajándose mediante una horquilla. El madurador va girando con la mesa, a la vez 
que la hélice con el taladro gira dentro de la miel, lo cual asegura que el contenido se 
remueve en su totalidad. 
La miel se tritura gracias a una especie de taladro grueso en cuyo extremo se 
sitúan tres barras laterales adaptadas al diámetro de los maduradores. Este dispositivo 
va provocando con un movimiento lento una rotura de la superficie de la miel, y 
después por presión, en toda la masa del producto, hasta el fondo del madurador. 
De esta forma podemos trabajar con mieles duras en frío, con un calentamiento 
insignificante (alrededor de 25ºC) para que su procesado sea correcto se pueda 
bombear más adelante a la envasadora. 
Desde los depósitos enviaremos la miel procesada para que sea envasada. 
Los medios empleados para ello son una bomba de trasiegos, mangueras y juegos de 
llaves. Todos los elementos son aptos para su uso en la industria alimentaria. Todos 
los depósitos están interconectados por tuberías de acero inoxidable AISI 304, ó PE 
de uso alimentario, junto con elementos de control como válvulas de diferente tipología 
(guillotina, mariposa, bola) que permitan su guiado en función de nuestro interés. 
En la operación de bombeo se realiza de forma simultánea una última filtración. 
Se consigue colocando en la tubería de salida de la bomba de trasiegos un cartucho 
de 200 μm, de forma análoga a la primera filtración realizada en el bombeo desde el 
banco decantador hasta los depósitos maduradores. 
Se realizará Control de Calidad en este punto, ya que se han realizado todas 
las operaciones de procesado sobre la miel. Se tomará muestra para analizar las 
características físico-químicas y organolépticas del producto obtenido. 
Las características técnicas de la batidora son: 
- Hélice batidora API-RECOR: 
Rosca M12. 
Adaptador para estación de batido o suplemento motriz nº 70. 
Diámetro de las hélices 150 milímetros.   
Largo del eje 500 milímetros. 
- Soporte móvil API-RECORD: 
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Graduación de altura hasta 75 centímetros, para permitir insertar el 
elemento batidor.  
Brazo oscilante. 
Alto total: 150 centímetros. 
Peso: 19 kilogramos. 
6.2.12 Envasado 
Tras el batido, la miel ya tendrá la textura adecuada, por lo que se procederá al 
envasado. 
El envasado será en tarros. Se trata de una serie de operaciones fáciles de 
automatizar mediante una envasadora de miel. 
La envasadora debe ser fácil y rápida de limpiar, y tener un rendimiento 
adecuado, permitiendo a los operarios de la planta el seguimiento y control de las 
operaciones que afectan a la calidad del producto, sin tener que dedicar un tiempo 
excesivo a una operación mecánica y repetitiva. 
Para ello se dispone de una envasadora de miel Nassenheider, que permite 
envasar mieles cremosas y líquidas. La dosis mínima de envasado es de 30 gramos y 
no existe máxima. Esta es una buena cualidad, ya que se podrá graduar según el 
envasado que se quiera realizar en cada caso. 
Tiene una bomba de trasiego dosificadora con un sistema anti-goteo. Envasa 
360 botes de 500 g a la hora de forma manual. Se limpiará simplemente con agua, 
debido a que sus piezas son de plástico y acero inoxidable. 
A la envasadora se le acoplará una mesa giratoria para botes. Se encargará de 
juntar todos los vasos llenos para posteriormente ser empaquetados. La mesa giratoria 
presenta las siguientes características: 
- Diámetro: 70 centímetros. 
- Velocidad: 0 – 12 revoluciones por minuto. 
- Potencia: 230 Voltios. 
- Peso: 60 kilogramos. 
Los botes, se irán colocando manualmente de la mesa giratoria a la cerradora 
semiautomática, y de ahí a su posterior etiquetado. El etiquetado se realizará 
manualmente, mediante un dispensador de etiquetas en rollo. Estas etiquetas deberán 
cumplir con la actual normativa vigente, especificando el origen, el tipo y la 
procedencia de la miel, así como su fecha de caducidad y el lote al que pertenece. 
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La cerradora semiautomática tendrá las siguientes características técnicas: 
- Dimensiones: 1 x 0,4 x 1,8 metros. 
- Peso: 200 kilogramos. 
- Diámetro máximo de bote a cerrar: 155 milímetros. 
- Diámetro mínimo de bote a cerrar: 50 milímetros. 
- Altura: 270 milímetros. 
- Velocidad de cierre: 700 botes por hora. 
- Motor: 1,5 Caballos de Vapor – 380 Voltios.  
6.3 Maquinaria y elementos auxiliares 
 A continuación se detallan todas las máquinas y elementos que ayudan al 
funcionamiento de la planta, tanto para el transporte (bombas y carretillas) como para 
el almacenaje. 
6.3.1 Bombas 
Se necesitan bombas para la impulsión de la miel entre máquinas, siempre que 
sea posible. Para ello, hemos elegido utilizar bombas de vacío de paletas sin aceite, 
que serán las más apropiadas, ya que su sencillo diseño, con sólo un eje y transmisión 
directa, hace que estas bombas de vacío sean robustas y de larga vida útil, con bajos 
costes de servicio y de mantenimiento. Además, no precisan aceite para funcionar y 
las distintas cámaras de trabajo están separadas por robustas paletas. 
El consumo de energía se optimiza y se garantiza un vacío constante incluso 
en condiciones de producción diferentes o muy fluctuantes. Se evitan ruidos porque no 
se genera aire de aspiración innecesario. Arranque "suave" que reduce el esfuerzo de 
los componentes mecánicos y permite una vida útil más larga. 
Además las superficies de filtro aumentadas contribuyen a intervalos de 
mantenimientos más largos. El grado de contaminación de los filtros puede ser 
fácilmente controlado a través de una tapa de filtro transparente.  
Tiene una potencia nominal de 3 CV y corriente trifásica. 
A lo largo de la línea de producción de miel de brezo, se necesitarán dos 
bombas, para impulsar la miel desde la etapa de prefiltrado hasta los maduradores, y 
desde la batidora, hasta la máquina de envasado, todos los pasos anteriores y 
posteriores se realizarán manualmente. 
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6.4 Diagrama de flujo del proceso productivo 
 
Figura 5: Diagrama de flujo del proceso productivo. 
7. Proceso de cría de reinas 
7.1 Descripción del proceso productivo 
En un proceso de cría de reinas intensivo no podemos realizar todo el proceso 
en una misma colmena, pues el agotamiento será mucho mayor, y la recuperación de 
la colmena más lenta o incluso inviable. 
 A continuación se detallan los pasos que se siguen para la cría de reinas a 
partir de las larvas de las colmenas madre. 
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7.1.1 Colmena criadora 
 Es aquella colmena que hemos seleccionado como colmena madre, de la que 
obtenemos la larva de menos de tres días que colocaremos en la celda real de 
plástico. 
7.1.2 Colmena iniciadora 
Son aquellas destinadas a aceptar las larvas que se traspasan del cuadro en el 
que hemos extraído de la colmena madre a la cúpula que hemos colocado en el listón. 
Las larvas permanecerán 24 horas en su interior, momento en el cual pasarán a la 
colmena continuadora. 
7.1.3 Colmena continuadora 
La colmena continuadora, también llamada acabadora, terminadora o 
finalizadora, tiene como función el concluir con la crianza y construcción de las celdas 
reales, ya aceptadas en la colmena iniciadora. 
No hace falta horfanizar esta colmena, a diferencia de la iniciadora, pero sí 
localizar a la reina, ya que se debe alojar en una zona que sea suficiente para 
continuar con su desarrollo de cría, pero separada de las celdas iniciadas por un 
excluidor de reinas en buen estado. De esta forma, las abejas atenderán sin 
problemas a estas celdas introducidas a pesar de tener reina. 
Se debe adoptar un sistema rápido de alimentación ya que, de igual manera 
que las iniciadoras, estas colmenas deben estar con alimentación estimulante 
permanentemente y muy pobladas, soportan en su interior hasta 3 cuadros 
portacúpulas en la zona central y es importante que haya suficiente población. 
7.1.4 Colmena de apoyo 
Este tipo de colmenas están situadas también en el criadero, y son 
fundamentales para evitar un desgaste prematuro de las colmenas iniciadoras y 
terminadoras; serán las que nos suministren todo lo necesario para que el proceso de 
cría se realice con las condiciones óptimas en cuanto a: abejas, cría operculada, 
alimento energético y proteico, cuadros estirados, etc. Por ello, su proporción en el 
conjunto debe ser suficiente, y en algunos casos se tendrán que utilizar como 
iniciadoras o continuadoras si es preciso. 
7.1.5 Proceso de transferencia de larvas o translarve 
La transferencia es la acción por medio de la cual se retiran las larvas de un 
cuadro con puesta de la colmena criadora y se colocan en la barra porta cúpulas. Ésta 
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consiste en un listón al que se han adherido celdas reales artificiales, ya sean plásticas 
o las fabricadas por el propio apicultor con la cera virgen de sus abejas, en nuestro 
caso plásticas. 
Para realizar la transferencia, es importante tener en cuenta algunos datos de 
importancia, tales como la temperatura y la humedad del laboratorio, el tiempo de la 
operación, la limpieza del equipo y de las manos, la comodidad del operario, la 
iluminación del cuadro y, por último y fundamental, el conocimiento exacto del ciclo 
biológico y el reconocimiento de todos los estadios larvales.  
La limpieza, tanto del instrumental como de las manos del apicultor, debe ser 
bien cuidada, evitando olores fuertes tanto sea de suciedad, cigarrillos, productos 
químicos, como también de jabón, crema, desodorantes, perfumes, etc. Cualquier tipo 
de olor que se transmita a la barra provocará que las nodrizas no alimenten a las 
larvas y las desechen. 
La comodidad del apicultor es otro factor esencial para un buen translarve. Es 
muy útil contar con una mesa para realizar las transferencias, así el operario podrá 
contar con sus dos manos. El pulso es muy importante, ya que si se llevaran las larvas 
contra los costados de las celdas serían sumamente dañadas. En cuanto a la 
iluminación, debe tenerse en cuenta que debe llegar profusamente al fondo de las  
celdas, aunque no debe ser demasiado caliente para no desecar las larvas. 
El translarve se realiza retirando, con una aguja de transferencia, una larva de 
entre uno y tres días del cuadro con postura, luego se la coloca en una celda real 
artificial, que previamente ha sido cebada con jalea real disuelta con unas gotas de 
agua tibia para darle temperatura y densidad similar a la administrada por las nodrizas. 
La función de la jalea real es mantener pegada a la larva a la celda, ya que las 
nodrizas sustituirán esa jalea real “extraña” por la suya propia en cuanto comienzan a 
criar a la nueva reina. 
Una vez realizada la transferencia, la barra será introducida dentro de la 
colmena que, según cada caso, haya sido elegida como continuadora. Allí las nodrizas 
las alimentarán por un período de tiempo que, variará según la edad de la larva 
transferida; puede ir entre los 2 a 5 días. Pasado ese período las celdas serán 
operculadas y ya no recibirán ningún alimento hasta su nacimiento, 8 días después de 
la operculación. 
7.1.6 Incubación artificial 
La incubación artificial es la opción que prefieren algunos criadores 
profesionales. En este caso, las celdas reales se llevan a partir del quinto día de haber 
realizado el trasvase (aproximadamente el décimo día en el ciclo biológico), 
consiguiendo de esta manera controlar las condiciones óptimas de humedad (75 %) y 
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temperatura (35 – 36 ºC) de la celda hasta la eclosión de la reina enjaulada, lo ocurre 
seis días después de introducirlas en la incubadora. 
VENTAJAS 
- El número de pérdidas es menor que en la incubadora natural, sobre todo en 
caso de climatología desfavorable, asegurándonos la finalización del ciclo biológico 
correctamente. 
- Mayor control de los nacimientos por el operario, disminuyendo las bajas 
accidentales que se producen nada más nacer y que requerirían estar en el campo de 
forma permanente. 
- Comodidad en la entrega, evitando enfriamientos y desplazamientos. 
- Sustituye las funciones de colonias (incubadoras naturales) que podrían 
dedicarse a otras fases de la cría o a su propia producción. 
- Aumenta, por todo lo dicho, la producción de celdas en menor tiempo, pues 
las abejas ya no se ocupan de su mantenimiento. 
INCONVENIENTES 
- El uso de la incubadora requiere mayor experiencia y capacidad técnica de 
manejo. 
- Requiere una mayor inversión que debe ser amortizada por el número de 
reinas producidas. 
- Mayor riesgo en el manejo del material vivo. 
En nuestro caso no vamos a realizar este tipo de incubación, ya que no vamos 
a criar reinas para su venta directa y además la cantidad de reinas que vamos a criar 
no va a ser muy elevada. 
7.1.7 Formación de núcleos 
Un núcleo comercial consta de 5 cuadros, 3 cuadros de cría abierta y/o cerrada 
y 1-2 con reservas de miel y polen, pudiendo completar el que falta con un cuadro 
vacío con una lámina de cera estampada. 
Nunca, como viene siendo tradicional en muchas zonas, se debe utilizar como 
celdas reales las celdas de emergencia que levantan las propias abejas cuando las 
“partimos” y dividimos a la colmena en dos. No se trata sólo de que no haya habido 
una selección previa en este caso, sino que, además, la larva escogida por las abejas 
es muy adulta y el resultado es de mala calidad. 
Es necesario planificar la formación de los núcleos y su organización (24 
horas), para hacerlos coincidir con la fecha de obtención de las celdas reales. Estas, 
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se pueden introducir con o sin protección. Realizaremos una sincronización eficaz 
entre ambas tareas, alcanzando porcentajes de eficacia muy elevados. 
Con esta operación se suele conseguir un gran éxito, próximo al 100 %. Si los 
núcleos se forman con escasa población o con pocos cuadros de cría, es necesario 
desplazarlos para evitar el pillaje de las colmenas de producción. 
A continuación podemos ver la influencia que tiene la madurez de la larva en la 
posterior viabilidad de las realeras: 
TRATAMIENTO 
PORCENTAJE DE NACIMIENTOS 
(%) 
Celdas reales de 11 días 95 
Celdas reales de 10 días 85 
Celdas reales de 9 días 80 
Figura 6: Viabilidad de las celdillas reales. Fuente: Ensayo realizado por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNCPBA (Argentina). 
7.1.8 Fecundación natural mediante babys 
Los tipos de núcleos de fecundación, así como las ventajas e inconvenientes 
de los existentes en el mercado son diversos, pero en general tienen que cumplir con 
los siguientes requisitos: 
- Escasa ventilación y piquera. 
- Poca población y reducido espacio (producción de reinas). 
- Fácil identificación para orientación de la reina (colores distintos y diferente 
orientación de piqueras). 
- Alimentador suficiente y que evite mortalidad de abejas. 
- Cuadros en posición de cámara “caliente”, paralelos a la piquera. 
En nuestro caso utilizaremos, como núcleos de fecundación, babys construidos 
a partir de medias alzas recicladas, utilizando cuatro medios cuadros tipo Langstroth, 
aunque también núcleos de fecundación de cartón, y algunos otros modelos, con el fin 
de observar su utilidad y ventajas. Además, dado que es un material que permanecerá 
poco tiempo en el campo, su vida útil será larga. 
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7.2 Diagrama de actividades. Esquema general del ciclo 
productivo de reinas y enjambres 
 
Figura 7: Esquema general del ciclo productivo de reinas y enjambres. 
(Entre paréntesis se indican los días transcurridos tras la puesta del huevo) 
8. Necesidades de materias primas 
 En este apartado vamos a calcular todas las materias primas que vamos a 
necesitar para el correcto funcionamiento de la explotación. 
La producción anual en la industria, será de 7 660 kg, de miel de brezo  
concentrados en tres meses, que es la época de recogida de mieladas, entre los 
meses de Julio a Noviembre. 
Así mismo, se calcula la producción media diaria, teniendo en cuenta 60 días 
laborables en 3 meses. 
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Producción diaria = (7 660 kilogramos/año /3 meses) ÷ (60 días lab / 3 meses) 
= 128 kilogramos al día. 
Para realizar el dimensionado de la maquinaria se tendrá en cuenta que la 
producción variará dependiendo del mes e incluso del año, debido a esto se 
sobredimensionará para poder hacer frente a una producción de 200 kilogramos al día. 
8.1 Alimentación de las abejas 
Se va a alimentar a las abejas con: alimentación de subsistencia en invierno 
(90% de glucosa) y de arranque en primavera (60% de sacarosa). 
TIPO DE ALIMENTACIÓN KILOGRAMOS 
DE INVIERNO 407 
DE ARRANQUE 1 560 
TOTAL 1 967 
Figura 8: Alimentación según la época. Fuente: Elaboración propia. 
8.2 Tratamiento de enfermedades 
Debido al efecto devastador producido en las colmenas de abejas por el ácaro 
Varroa jacobsoni se hace necesario el tratamiento preventivo con un acaricida. Se 
utilizará un preparado comercial, Apistán ®, cuyo principio activo (fluvalinato) viene 
embebido en tablillas de madera de unos 20 centímetros de largas por 4 de anchas. 
Se colocan 2 por colmena por lo que se necesitarán 1 300 por temporada. 
Para el control de la Loque americana, se proporcionará a cada colmena 1 
gramo de Sulfatizol sódico y 0,5 gramos de Oxitetraciclina. Por lo que, al año, 
necesitaremos 650 gramos de Sulfatizol y 325 gramos de Oxitetraciclina. 
8.3 Láminas de cera estampada 
 - Necesidades iniciales: 650 colmenas x 18 láminas/colmena = 11 700 láminas. 
 - Necesidades anuales: 
  5 láminas/núcleo x 200 núcleos = 1 000 láminas. 
  2 láminas/colmena x 650 colmenas = 1 300 láminas. 
 Por lo que, en total, necesitaremos 14 000 láminas de cera. 
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8.4 Envases para la miel 
Los envases, se recibirán una vez por semana, por lo tanto se calcularán los 
envases necesarios para una semana de procesado de miel de brezo: 
7 660 kilogramos.de miel de brezo.÷ 3 meses = 2 554 kilogramos al mes 
Esta será la miel procesada en un mes, ya que la época de producción de miel 
se encuentra de los meses entre Julio y Noviembre 
2 554 kilogramos al mes ÷ 4 semanas/mes = 639 kilogramos de miel de brezo a 
la semana. 
Necesitaremos, por lo tanto, 639 botes de 1 kilogramo a la semana 
MATERIAL 
CAPACIDAD 
(KILOGRAMOS) 
% 
PRODUCCIÓN 
KILOGRAMOS 
DE MIEL 
TARROS 
VIDRIO 1 100 7 660 7 660 
TOTAL   7 660 7 660 
Figura 9: Tarros de miel envasados anualmente. Fuente: Elaboración propia. 
A su vez se tendrán que recibir cajas de cartón para su empaquetado:  
 639 botes de 1 kilogramo a la semana / 726 botes por pallet=  0,88 pallets de 
botes de 1 kilogramo.  
Por lo tanto, necesitaremos 1 pallet de botes de 1 kilogramo a la semana. 
639 botes a la semana/ 6 botes por caja = 107 cajas por semana de 
dimensiones: 23,6 centímetros de ancho x 34,5 centímetros de largo x 15 centímetros 
de alto. 
8.5 Etiquetas 
Las cajas se adquieren litografiadas, por lo que únicamente necesitamos 
etiquetas para los tarros de vidrio. Los pedidos se harán con los mismos criterios que 
para el caso de los tarros vacíos, ya que entran en el proceso en el mismo punto. 
Pediremos cajas de etiquetas para tarros de miel de 1 kilogramo. Se 
almacenan en cajas, con capacidad para 2 000 unidades. Necesitamos alrededor de 8 
000 etiquetas, 4 cajas, por lo que se considerará el pedido de un medio pallet (9 000 
etiquetas), ya que sale más económico. 
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8.6 Núcleos de cartón 
Se utilizan para la comercialización de enjambres, por lo que necesitaremos, al 
año, 200 para su venta directa junto a los enjambres, y otros 200 para el uso propio 
dentro de la explotación. 
8.7 Copas de celdas de plástico 
BLOC PORTACÚPULAS 
Necesitaremos 700 para realizar los 637 translarves que están planificados 
anualmente. 
CÚPULAS DE PLÁSTICO 
En el mercado se encuentran cúpulas de plástico, con las que se obtienen 
resultados semejantes a las elaboradas con cera, no siendo motivo de rechazo el 
material del cual están hechas, presentando frente a las de cera las siguientes 
ventajas: 
- Bajo coste de adquisición, 0,02 € / Unidad. 
- Su resistencia permite manejarlas directamente sin lastimar a la futura reina. 
- Son desechables, con lo que evitamos el traspaso de enfermedades. 
Se realizarán 637 translarves anualmente. Las cúpulas son de un solo uso, por 
lo que necesitaremos 637 cúpulas al año. 
8.8 Bastidor porta cúpulas 
En un bastidor o cuadro sin alambres, se colocan horizontalmente dos tiras de 
madera de aproximadamente 1,5 centímetros de ancho por 1 centímetro de grueso y 
una longitud igual al interior del bastidor, procurando que el espacio entre las tiras 
porta celdas quede a unos 8,5 centímetros de separación, para no tener problemas a 
la hora de colocar las jaulas. 
Para colocar las tiras porta celdas al bastidor, se hacen unas ranuras a la 
madera del grosor de los listones en la cara interna de los laterales del bastidor, donde 
se ensamblarán los listones, en cada uno se colocan en línea los soportes de las 
celdas, pudiendo utilizarlos a lo largo de la temporada, cambiando únicamente las 
cúpulas, espaciadas una de otra aproximadamente 2 centímetros, para manejar las 
celdas reales sin riesgo de dañarlas y facilitar su manejo. Los soportes se fijan en la 
barra portadora mediante cera fundida. 
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Necesitaremos unos 20 como inversión inicial, aunque sólo se utilizan 4 en 
cada translarve. 
8.9 Cuadros 
INVERSIÓN INICIAL 
18 cuadros/colmena x 650 colmenas = 11 700 cuadros. 
CUADROS REPUESTOS ANUALMENTE 
Venta de 200 núcleos Langstroth x 5 cuadros / núcleo =. 1 000 cuadros. 
Reposición de cuadros dentro de la propia explotación: 350 cuadros año 
Necesitaremos, por lo tanto, 1 350 cuadros anualmente. 
8.10 Colmenas 
Sólo se considera la inversión inicial. Se aumentará en 100 unidades para 
hacer frente a material estropeado en los primeros años 
- 750 Fondo, plataforma o peana. 
- 750 Alzas. 
- 750 Cubridores. 
- 750 Tejados. 
- 750 Tapas-tejadillos. 
- 750 Piqueras. 
- 50 Excluidores de reinas. 
8.11 Núcleos de fecundación 
Abarcan toda una variante en cuanto a forma y tamaño, que van desde una 
pequeña estructura que alberga unas cincuenta abejas (microcolmenas), hasta los 
núcleos estándar de tres cuadros. 
Dentro de estas posibilidades tenemos las colmenas babys americanas, que 
cumplen con el objetivo de albergar a un grupo de abejas que permitirán la incubación 
de las celdas reales durante las últimas veinticuatro horas, nacimiento, alimentación, 
vuelo de orientación y su posterior fecundación. 
Los parámetros con los cuales vamos a trabajar son los siguientes: 
- Temperacura de mantenimiento del núcleo 34º C. 
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- Nacimiento entre 15º -16º día. 
- Vuelos de orientación exploratorio a partir del 3º-4º día. 
- Vuelo nupcial del 80% de las reinas en el octavo día. 
- Inicio de la puesta dos días después de la fecundación. 
La colmena baby americana tiene dimensiones que oscilan dentro de 
parámetros dados muchas veces por el material con que se cuenta para su formación. 
En el presente proyecto se trabajará con mini núcleos elaborados con poliestireno de 
alta densidad. Contienen 3 listones con una ranura para instalar la cera estampada, un 
compartimento alimentador, 2 salidas y 2 aireaciones regulables. Las dimensiones del 
nido son 0,11 x 0,11 x 0,11 metros. 
Nuestro equipo en la explotación se compone de 150 babys se situarán en el 
colmenar de fecundación. 
9. Programación anual de tareas 
En este apartado detallaremos el conjunto de actividades que llevaremos a 
cabo en nuestra explotación apícola para el correcto funcionamiento de la misma. 
Como toda actividad ganadera, la apicultura exige una serie de cuidados y 
labores para mantener e incrementar los rendimientos. Por otra parte, se puede decir 
que el trabajo que hay que invertir en el mantenimiento de una explotación apícola es 
bastante menor comparado con otras actividades ganaderas, pero sin embargo exige 
un control minucioso y unos conocimientos grandes de su conducta, de la climatología, 
de la flora y de las enfermedades. 
9.1 Invierno 
9.1.1 Visita de invierno 
Se llevará a cabo a mediados de enero. La finalidad es verificar la buena 
marcha de las colmenas, ya que del estado de estas en invierno depende en gran 
medida la producción futura de miel. La inspección debe centrarse en los siguientes 
aspectos: 
ESTADO DE LA PIÑA 
Antes de abrir la colmena se comprobará que todos los reductores de la 
piquera estén bien instalados para evitar que entren ratones. Una vez retirada la tapa, 
deberíamos encontrarnos con la piña y el racimo. El racimo es la forma que tienen las 
abejas de defenderse contra el frío del invierno. El enjambre se apila (unas 15 000 
abejas) en una bola en el centro de la colmena, de este modo consiguen que, para 
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lograr un descenso de un grado en el centro de la piña, la temperatura exterior debe 
de bajar 13,8 ºC. De esta manera, las temperaturas en el centro de la bola, donde se 
encuentra la reina, se mantienen a lo largo del invierno entre 25 ºC y 35 ºC. 
En el racimo hay un continuo cambio de posición de las abejas; Las del centro 
se desplazan lentamente hacia el exterior y a la inversa. Las abejas del racimo 
consumen la miel de las celdas próximas moviéndose poco a poco hacia arriba a 
medida que esta se va consumiendo. 
Puede que el racimo no se encuentre en el centro de la caja, sino desplazado 
hacia un lateral. No es un mal síntoma, simplemente las abejas se mueven hacia el 
lateral más calentado por el sol.  
En el caso de que la colmena esté muy débil, se debe traspasar a un núcleo, o 
reunirla con otra colonia para asegurar su supervivencia. 
RESERVAS DE ALIMENTO 
Para poder mantener la temperatura en el centro de la colmena, las abejas 
deben consumir miel. A una temperatura ambiente de 10 ºC, la colmena presenta unos 
mínimos de alimentación y metabolismo basal pero a temperaturas más bajas el 
consumo aumenta proporcionalmente al descenso de esta.  
La media de consumo en nuestra provincia se establece  en 1,3 kilogramos por 
colmena y mes por lo que  durante la visita, se deberá comprobar que la colonia 
disponga de al menos 6 cuadros con miel. Si las reservas son pocas, se deberá 
proceder a la alimentación artificial  con bolsas de 2,5 kilogramos colocadas sobre la 
tapa del cubrecuadros. Este alimento de invierno, será uno de los corrientes 
preparados comerciales descritos con más detalle en el Anejo 2. Biología de la abeja. 
9.1.2 Aplicación del tratamiento anti-varroa 
La varroasis es una enfermedad producida por un ácaro Varroa jacobsoni  
oudemans que parasita a Apis mellifera, chupando la hemolinfa después de picar en 
los espacios intersegmentarios del abdomen. La varroa saltó del este de Asia, donde 
parasitaba a Apis cerana, a Europa por la importación de colonias y reinas, 
localizándose en España por primera vez en 1985. Desde su aparición, se ha 
convertido en el primer problema sanitario de los colmenares. El parásito que infecta 
una colmena acaba produciéndola la muerte por debilitamiento. El tratamiento más 
efectivo contra este ácaro es la aplicación de un pesticida de contacto cuya molécula 
activa es un piretroide, el fluvalinato -4 diastero-isómero utilizado anteriormente en 
agricultura con el nombre de Klartan.  
El tratamiento lo haremos en la visita de invierno al colmenar, ya que la 
colmena no cuenta con cría y el tratamiento es más efectivo. El tratamiento se 
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describe con detalle en el Anejo 2. Biología de la abeja. Colocaremos 2 tiras por 
colmena. 
9.1.3 Adquisición, renovación y puesta a punto del material 
El invierno es el momento adecuado para la adquisición del material necesario 
para la próxima temporada: envases, láminas de cera, alimento, colmenas, alzas, 
núcleos, cuadros, herramientas, etc. 
También se aprovechará esta época de poca actividad para las tareas de 
mantenimiento del material y el cambio de láminas de cera envejecidas, o dañadas 
durante la extracción. También se realizarán trabajos de limpieza y pintado de 
colmenas y alzas. El repintado se hará con pintura acrílica. 
9.2 Primavera 
9.2.1 Suministro de alimentación de arranque 
Su finalidad es la de estimular la puesta en primavera para aumentar la 
producción de miel al máximo, al aprovechar las mieladas tempranas disponiendo de 
un alto número de pecoreadoras en la colonia. Se sabe, no obstante, que la relación 
población/producción no es lineal, si no que al doble de abejas corresponde más del 
doble de producción. Por ello se alimentará a las colmenas a razón de 1 kilogramo de 
jarabe por colmena y semana durante las 4 semanas anteriores al comienzo de la 
mielada. 
Se preparará una disolución de 1,5 kilogramos de sacarosa por litro de agua 
caliente (80 ºC) que se preparará en bidones, se transportará al colmenar y se verterá 
con una regadera en los alimentadores de la piquera.  
La alimentación comenzará en la segunda quincena de mayo y durará hasta 
mediados de junio. 
9.2.2 Reproducción de colmenas y sustitución de reinas 
Está comprobado que las mayores producciones de miel de una colmena 
tienen lugar en el primer y segundo año de vida de la reina, descendiendo fuertemente 
en los años siguientes. Por ello sale rentable el contar con un plan de renovación de 
reinas al segundo año, aunque sea una operación costosa. La renovación se puede 
llevar a cabo con reinas compradas a criadores especializados o criadas por el propio 
apicultor. Por motivos económicos se ha optado por criar las reinas en la propia 
explotación, criando más reinas de las que necesitamos para la venta de núcleos, para 
que éstas nos sirvan para sustituir a las reinas viejas. 
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9.2.3 Revisión para el inicio de la cría de reinas 
Se debe realizar una exhaustiva revisión de primavera, previa el inicio de la 
multiplicación de las colmenas, para comprobar que las condiciones para la cría son 
óptimas. Con el objeto de evaluar su situación sanitaria, aumentar la eficiencia por 
colmena, etc. En esta revisión se tendrá en cuenta: 
- Nivel de reservas (no menos de 2 cuadros con miel). 
- Población (no menos de 6 cuadros cubiertos por abejas). 
- Presencia de cría yesificada (no más de 10 momias). 
- Mansedumbre (ver clasificación) 
- Presencia de Loque Americana. 
9.2.4 Producción de celdas reales 
La producción de celdas reales es una tarea muy especializada que incluye las 
tareas de horfanización e incorporación de la cría seleccionada a las colmenas 
huérfanas. Este proceso será llevado a cabo durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio. 
9.2.5 Producción, transporte e instalación de los núcleos 
Los núcleos se confeccionarán con un o dos cuadro de cría (dependiendo de la 
zona), un cuadro con cera y un alimentador tipo Doolitle. Desde los lugares de 
extracción hasta el lugar donde se instalarán los núcleos. La instalación se realizará a 
última hora del día. 
Este proceso será llevado a cabo durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio. Se pueden llegar a producir unos 50 núcleos al día en la época de enjambrazón. 
9.2.6 Colocación de las celdas reales 
Las celdas reales serán colocadas en el cuadro de cría operculada de tal 
manera que al colocar el mismo dentro del núcleo la celda real quede ubicada en el 
centro de la cría y limitando con el cuadro de cera estampada. 
Este proceso será llevado a cabo durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio. Se pueden llegar a introducir 100 realeras en 1 día. 
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9.2.7 Control del nacimiento 
Tiene por objetivo la verificación del estado de la celda real 48 horas después 
de realizar la confección de los núcleos, teniendo como objetivo determinar si la reina 
ha nacido o no, sin que esto implique realizar una inspección de la misma. 
9.2.8 Control de la enjambrazón 
La enjambrazón es el modo natural de propagación de las abejas, se produce 
tras una fuerte aportación de polen y néctar que ha permitido una abundante cría y, 
por lo tanto, un fuerte aumento de la población. No obstante, también influyen otros 
factores como son: 
- La predisposición genética. 
- La edad de la reina. 
- La edad de los panales utilizados para la cámara de cría. 
- Las condiciones ambientales. 
El periodo de preparación de la enjambrazón es de unos 16 días, durante los 
cuales las obreras crían una o varias reinas nuevas. Después, tras ingerir su propio 
peso en miel, una parte de las obreras de la colonia (30 %), la reina vieja y algunos 
machos abandonan la colmena en busca  de un nuevo emplazamiento. 
La enjambrazón  no es deseable porque ocasiona una pérdida de población de 
abejas adultas y un retraso en el desarrollo de la colmena que se traduce en una 
disminución de la producción (hasta el 58 %) y un aumento de las necesidades de cría 
(hasta el 16 % más) lo que significa más desgaste de las reinas. A finales de esta 
estación y principio del verano es cuando más probabilidades hay de que se produzca 
este fenómeno. 
Para evitarla realizaremos las siguientes acciones según el caso: 
- Colocación del alza cuando se detecten problemas de superpoblación. 
- Dividirla en dos, pero localizando la reina vieja y sustituyéndola por una nueva 
criada con el fin de no permitir la continuación de esa línea genética de tendencia 
enjambradora. 
- Igualar la fortaleza de las colmenas en población y reservas mediante el 
intercambio de cuadros entre ellas. 
- Igualar la fortaleza, pero mediante el intercambio de emplazamientos entre 
colonias fuertes y débiles, de manera que una parte de las pecoreadoras volverán al 
emplazamiento primero, fortaleciendo así  a la colonia débil. 
- Eliminar la reina de la colonia enjambrardora e introducir una nueva. 
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- Eliminar las celdas realeras si el proceso de enjambrazón ya ha comenzado. 
9.2.9 Colocación de alzas 
La colocación de las primeras alzas se hará en la segunda quincena de julio, 
según la marcha del tiempo. Se hará cuando los cuadros de la cámara de cría estén 
ocupados en un 80 – 90 %. El momento de colocación de las alzas es importante pues 
si se hace pronto el aumento de volumen de la colmena causa un parón en su 
desarrollo, ya que la población de la colonia no será la suficiente como para poder 
mantener la temperatura adecuada dentro de la colmena. 
Por el contrario, si se hace tarde y la colmena presenta superpoblación pueden 
haberse manifestado los primeros síntomas de la enjambrazón. Se pueden llegar a 
colocar hasta 100 alzas en un día. 
9.3 Verano 
9.3.1 Desbroce del colmenar 
En esta época se hace necesario un desbroce en los colmenares, pues la 
hierba puede crecer tapando las piqueras, impidiendo a las abejas acceder con 
facilidad a las colmenas. 
En lindes y zonas de arbustos y matorrales podrá ser necesario el uso de 
herramientas manuales y mecánicas (hachas, desbrozadoras, motosierra, etc.) para la 
poda desbroce y limpieza del terreno. 
9.3.2 Control sanitario 
Además de la varroasis, existen otras enfermedades importantes en la región 
sobre las que deberemos ejercer un control. Las inspecciones deben de ser 
exhaustivas, pues todas las enfermedades de las abejas son de fácil propagación por 
muchos motivos (deriva entre colmenas, manipulación, pillaje…) y cuando se detecta 
un síntoma en una colmena es probable que todas las del colmenar estén ya 
contagiadas. 
LOQUE AMERICANA 
Es una enfermedad infecto-contagiosa de la cría de las abejas que, aunque 
desarrolle la infección en el período de alimentación, provoca la muerte de la cría 
cuando la celdilla está operculada. Parece estar asociada específicamente con la 
abeja melífera y ataca a las larvas de obrera, reina y zángano. 
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Al comienzo de la enfermedad el debilitamiento de la colonia es bastante lento, 
por lo que en poblaciones insuficientemente vigiladas no se constata la enfermedad 
hasta el momento en que la falta de actividad se hace evidente. 
Cuando existe la certeza de la presencia de la enfermedad, debe tratarse 
farmacológicamente a todas las colonias del colmenar. El Sulfatiazol sódico y la 
Oxitetraciclina son eficaces contra el P. larvae, productor de la Loque americana, a 
dosis de un gramo y medio gramo respectivamente de materia activa por litro de 
jarabe (un litro de agua con un kilogramo de azúcar). 
Los medicamentos se pueden aportar junto a este jarabe diluyendo la dosis 
correspondiente y proporcionando a la colonia un tercio de litro, con el fin de que las 
abejas consuman rápidamente el jarabe medicado. El tratamiento debe repetirse tres 
veces, a intervalos de siete días, siendo necesaria una posterior revisión de los 
cuadros de cría para observar el estado sanitario de ésta. 
9.3.3 Adicción de alzas 
Se deberá vigilar semanalmente el estado de las alzas, colocando una nueva 
cuando la inferior esté operculada en sus tres cuartas partes. 
9.3.4 Suministro de agua 
En el mes de agosto y eventualmente en los meses de julio y septiembre, es 
imprescindible el suministro continuo de agua a los colmenares. Para ello instalaremos 
cuatro abrevaderos por colmenar, estos serán simples piezas de hormigón de 1 x 1 
metro y 20 centímetros de profundidad. En ellos depositaremos piedras para que las 
abejas se puedan posar y evitar la muerte por ahogamiento. El suministro será 
semanal, instalando los abrevaderos bajo la sombra de árboles y arbustos a fin de 
evitar el calentamiento de agua y su rápida evaporación. 
9.3.5 Control de fecundación 
Se realizará entre los 7 y los 23 días tras el nacimiento de las reinas, realizando 
el primer control a los 7, y repitiéndolo con una frecuencia de 7 días. El fin no es otro 
que controlar la evolución de las características de la puesta de las reinas fecundadas, 
así como para constatar el inicio de esta en aquellas en las que se retrase 
9.3.6 Control final en origen 
Se realiza entre los 30 y cuarenta días posteriores a la confección del núcleo. 
De no utilizar núcleos de un solo uso, se trasvasarán al envase definitivo. 
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9.4 Otoño 
9.4.1 Cata 
Se procede a retirar la miel al final de las grandes mieladas, tan pronto como 
termina la operculación a fin de evitar la cristalización de ciertas mieles en los alveolos. 
En nuestra zona, la cata se suele realizar a finales de septiembre, cuando ha cesado 
el flujo de néctar de brezo. 
Se procederá a la retirada de las alzas con tiempo soleado, y preferentemente 
en las horas centrales del día, cuando hay menos abejas en la colmena y están menos 
agresivas. 
9.4.2 Conservación de los panales 
La conservación de los panales de cera en los meses que están almacenados 
en la industria exige de unos cuidados.  
Por la forma de explotación de las colmenas en la que las alzas apuradas no 
son llevadas de nuevo al colmenar para ser limpiadas por las abejas, queda una 
cantidad de miel considerable en los cuadros por lo que son susceptibles de ser roídos 
por los ratones. Para evitarlo se colocarán en el almacén de alzas, trampas caza 
ratones, etc. 
Otro enemigo a combatir es la polilla de la cera Galleria melonella. Es una 
polilla nocturna que pertenece a la familia de los pirálidos. La hembra pone los huevos 
sobre los panales de cera de la que se alimentan sus larvas, pudiendo consumir 
diariamente la mitad de su peso en cera, de la que metabolizan el 50 %  
Para la conservación de los panales, inmediatamente después de la extracción 
de la miel, se tratará dos veces en un intervalo de 10 días con anhídrido sulfuroso. 
Para ello, con puertas y ventanas cerradas se quemarán tiras de azufre durante 10 
horas en una bandeja situada en medio del almacén. Se deberá tener precaución de 
no respirar los humos, pues son ligeramente tóxicos para el hombre. 
9.4.3 Reunión y reposición de reinas 
En la visita, que se realizará a finales de noviembre se comprobará que la 
colmena se encuentre en buenas condiciones para afrontar el invierno. Para ello 
deberá tener suficientes reservas de alimento (aproximadamente 20 kilogramos) y una 
mínima población. Si una colonia no reúne las condiciones, se procederá a su reunión 
con otra débil, o bien sus reservas (cría y abejas) que servirán para reforzar otras 
colmenas.  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
MEMORIA 
ANEJO 4 - EXPLOTACIÓN 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 44 / 44 
 
A la hora de pronosticar la evolución de la colmena hay que tener en cuenta 
que aquellas de menor población son las que más miel consumen en los meses de 
invierno, ya que son menos abejas para mantener el calor y necesitan consumir más 
reservas. 
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ANEJO 5: ESTUDIO ECONÓMICO 
1. Descripción del material 
1.1 Material necesario 
 1. Colmenas Langstroth o Perfección. 
 2. Material diverso: 
  - Buzo con careta redonda. 
  - Guantes de piel ligeros. 
  - Guantes operaciones manejo reinas. 
  - Cepillo cerda natural. 
  - Levanta-cuadros. 
  - Espátula. 
 3. Núcleos tipo Langstroth. 
 4. Extractor reversible semi-automático. 
 5. Madurador 1 000 kilogramos de doble pared INOX con termostato y 
mezclador. 
 6. Bomba de trasiego de miel trifásica. 
 7. Cerificador INOX calorífuga y orientable mediana cristal doble. 
 9. Secadero de polen. 
 10. Bidones de 300 kilogramos. 
 11. Carretilla de transporte de bidones. 
 12. Equipo de cosecha o extracción: 
  - Banco de desopercular. 
  - Cuchillo eléctrico con termostato. 
  - Cuchillo de sierra de 24 centímetros. 
  - Cuchillo 24 centímetros. 
  - Peine desoperculador. 
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 13. Dosificadora-envasadora. 
 14. Cerradora. 
 15. Etiquetadora manual. 
 16. Montacargas. 
 17. Camión 12 000 kilogramos con grúa. 
1.2 Precios del material 
 1. Colmenas Langstroth o Perfección. 57,85 €. 
 2. Material diverso: 
  - Buzo con careta redonda. 26,70 €. 
  - Guantes de piel ligeros. 7,25 €. 
  - Guantes operaciones manejo reinas. 5,80€. 
  - Cepillo cerda natural. 3,25 €. 
  - Levanta-cuadros. 22,30 €. 
  - Espátula. 6,30 €. 
 3. Núcleos tipo Langstroth. 97,78 €. 
 4. Extractor reversible semi-automático. 2 080,00 €. 
 5. Madurador 1 000 kilogramos de doble pared INOX con termostato y 
mezclador. 899,03 €. 
 6. Bomba de trasiego de miel trifásica. 1 645,00 €. 
 7. Cerificador INOX calorífuga y orientable mediana cristal doble. 371,90 €. 
 9. Secadero de polen. 2 370,00 €. 
 10. Bidones de 300 kilogramos. 23,70 €. 
 11. Carretilla de transporte de bidones. 370,00 €. 
 12. Equipo de cosecha o extracción: 
  - Banco de desopercular. 420 ,00 €. 
  - Cuchillo eléctrico con termostato. 99,00 €. 
  - Cuchillo de sierra de 24 centímetros. 10,66 €. 
  - Cuchillo 24 centímetros. 10,60 €. 
  - Peine desoperculador. 12,00 €. 
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 13. Dosificadora-envasadora. 2 290,00 €. 
 14. Cerradora. 882,87 €. 
 15. Etiquetadora manual. 410 €. 
 16. Montacargas. 13 551,91 €. 
 17. Camión 12 000 kilogramos con grúa. 9 900,00 €. 
2. Inversión inicial (K) 
 Para la inversión inicial tenemos: 
2.1 Material 
 1. Colmenas Langstroth o Perfección. 57,85 € * 650 = 37 602,50 €. 
 2. Material diverso: 
  - Buzo con careta redonda. 26,70 € * 4 = 106,40 €. 
  - Guantes de piel ligeros. 7,25 € * 4 = 29,00 €. 
  - Guantes operaciones manejo reinas. 5,80€ * 4 = 23,20 €. 
  - Cepillo cerda natural. 3,25 € * 4 = 13,00 €. 
  - Levanta-cuadros. 22,30 € * 4 = 89,20 €. 
  - Espátula. 6,30 € * 4 = 25,20 €. 
 3. Núcleos tipo Langstroth. 97,78 € * 650 = 62 952,50 €. 
 El material necesario para los colmenares tiene una vida útil de 15 años y un 
valor residual del 15 %. Siendo su valor total de 100 841,00 €. 
2.2 Maquinaria 
 4. Extractor reversible semi-automático. 2 080,00 € * 2 = 4 160,00 €. 
 5. Madurador 1 000 kilogramos de doble pared INOX con termostato y 
mezclador. 899,03 €. 
 6. Bomba de trasiego de miel trifásica. 1 645,00 €. 
 7. Cerificador INOX calorífuga y orientable mediana cristal doble. 371,90 €. 
 9. Secadero de polen. 2 370,00 €. 
 10. Bidones de 300 kilogramos. 23,70 € * 40 = 948,00 €. 
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 11. Carretilla de transporte de bidones. 370,00 €. 
 12. Equipo de cosecha o extracción: 
  - Banco de desopercular. 420 ,00 €. 
  - Cuchillo eléctrico con termostato. 99,00 €. 
  - Cuchillo de sierra de 24 centímetros. 10,66 € * 4 = 42,64 €. 
  - Cuchillo 24 centímetros. 10,60 € * 4 = 42,40 €. 
  - Peine desoperculador. 12,00 € * 2 = 24,00 €. 
 13. Dosificadora-envasadora. 2 290,00 €. 
 14. Cerradora. 882,87 €. 
 15. Etiquetadora manual. 410 €. 
 16. Montacargas. 13 551,91 €. 
 17. Camión 12 000 kilogramos con grúa. 9 900,00 €. 
 La maquinaria de la explotación tiene una vida útil de 20 años y un valor 
residual del 20 %. Siendo el total de la maquinaria 27 716,75 €. 
2.3 Puesta en marcha de la explotación 
 - Inscripción en el Registro de Explotaciones. 15,00 €. 
 - Inscripción en el Registro de Industrias Agrarias. 100,00 €. 
 - Inscripción en el Registro Sanitario. 100,00 €. 
 - Autorización camión transporte. 20,00 €. 
 - Licencia de actividad de las colmenas y de la planta de extracción. 500,00 €. 
 - Obra civil, instalaciones y seguridad y salud. 40 553,11 €. 
EL TOTAL DE LA INVERSIÓN ES DE 169 845,86 €. 
 Para la financiación de la inversión se va a pedir un préstamo al banco en el 
año cero de 120 000,00 € con un interés del 5,5 % a amortizar linealmente en siete 
años  siendo los dos primeros de carencia. 
 El pago de la inversión se llevará a cabo pagando íntegramente el total de la 
inversión en el momento de la instalación, en el año cero, pagando los 169 845,86 €, 
mediante el préstamo pedido, con el flujo inicial y la parte restante con los ahorros del 
promotor. 
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3. Pagos ordinarios 
3.1 Arrendamientos 
 En el caso de arrendamientos privados, el coste se negociará con los 
propietarios. Mientras que en el caso de parcelas públicas tendrán un coste de 3 € por 
colmena, de los cuales 1,50 € van para el Ayuntamiento correspondiente y el otro 1,50 
€ para la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León. 
En nuestro caso los arrendamientos de tierras serán todas a particulares, y el 
coste será de cero, ya que se les pagará en miel. 
3.2 Trabajadores 
 En nuestra explotación se necesitarán 3 trabajadores, de los que dos serán 
fijos durante todo el año y el otro será contratado durante los 6 meses de más trabajo. 
 1 trabajador (6 meses) * 1 200 €/mes * 6 meses = 7 200 € al año. 
 2 trabajadores fijos * 1 200 €/mes * 12 meses = 28 800 € al año. 
 Por lo tanto el gasto total en los pagos a trabajadores será de 36 000,00 € al 
año. 
3.3 Tratamiento de enfermedades 
 Para que todo el proceso productivo se desarrolle en condiciones saludables y 
óptimas es necesario tratar a las colmenas contra las diversas enfermedades. 
 Para el tratamiento de nuestras colmenas el gasto supone aproximadamente 
de unos 12 € por colmena y año. 
 650 colmenas * 12 € por colmena = 7 800,00 € al año. 
3.4 Material envasado tarros 
 Obtendremos unos 7 660 kilogramos de miel al año, por lo que compraremos   
8 000 tarros para ser previsores, reponiendo las mermas en el transcurso del año. 
 Tarros: 8 000 tarros de 1 kilogramo * 0,37 € por tarro = 2 960,00 € al año. 
 Etiquetas: 9 000 etiquetas * 0,03 € por etiqueta = 270,00 € al año. 
 Embalajes: 200,00 € al año. 
 TOTAL: 3 430,00 € al año. 
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3.5 Impuestos 
 - IRPF. Está incluido en el coste total de los trabajadores. 
 - Seguridad social. 15 000,00 € al año. 
 - Tasa inspecciones sanidad (2 al año). 45,00 € al año. 
 - Tasa inspecciones almacenes agricultura (1 al año). 30,00 € al año. 
 - Tasa inspección y toma de muestras agricultura (2 al año). 100,00 € al año. 
 - Tasa traslado colmenas. 150,00 € al año. 
 - TOTAL: 15 325,00 € al año. 
3.6 Suministros varios 
 - Electricidad. 5 000,00 € al año. 
 - Agua. 1 000,00 € al año. 
 - Mantenimiento camión. 1 000,00 € al año. 
 - Mantenimiento maquinaria. 1 000,00 € al año. 
 - Mantenimiento colmenas. 390 € al año. 
 - Seguros (camión, instalaciones…). 2 000,00 € al año. 
 - TOTAL: 10 390,00 € al año. 
 
TOTAL PAGOS ORDINARIOS 72 945,00 € al año 
4. Cobros ordinarios 
4.1 Polen 
 La producción de polen al año es de unos 650 kilogramos, siendo su precio en 
el mercado de 18 € el kilogramo, obtendremos: 
 650 kilogramos al año * 18 € por kilogramo = 11 700,00 € al año. 
4.2 Miel 
 La producción al año es de 11 500 kilogramos de miel y su precio de venta es 
de 7 € el kilogramo. 
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 11 500 kilogramos al año * 7 € por kilogramo = 80 500,00 € al año. 
4.3 Núcleos 
 Se producirán un total de 200 núcleos por campaña y su precio de venta es de 
90 € por núcleo. 
 200 núcleos al año * 90 € por núcleo = 18 000,00 € al año. 
4.4 Propóleo 
 La producción al año es de 52 kilogramos y su precio de venta es de 40 € el 
kilogramo. 
 52 kilogramos * 40 € por kilogramo = 2 080,00 € al año. 
 
TOTAL DE COBROS ORDINARIOS: 112 280,00 €. 
5. Pagos extraordinarios 
5.1 Préstamos 
 Tenemos un préstamo pedido al banco de 120 000,00 € con un interés del 5,5 
% a pagar linealmente en siete años siendo los dos primeros de carencia, por lo tanto: 
 120 000 €/ 5 años = 24 000,00 € al año. 
 - Año 1: 120 000 * 5,5 % = 6 600,00 € al año. 
 - Año 2: 120 000 * 5,5 % = 6 600,00 € al año. 
 - Año 3: 24 000,00 + 120 000 * 5,5 % = 30 060,00 € al año. 
 - Año 4: 24 000,00 + 96 000 * 5,5 % = 29 280,00 € al año. 
 - Año 5: 24 000,00 + 72 000 * 5,5 % = 27 960,00 € al año. 
 - Año 6: 24 000,00 + 48 000 * 5,5 % = 26 640,00 € al año. 
 - Año 7: 24 000,00 00 + 24 000 * 5,5 % = 25 320,00 € al año. 
5.2 Reposiciones 
 Hay que hacer reposiciones, ya que el material tiene una vida útil limitada. 
 - Pequeño material: 286,00 € en el año 16 (vida útil de 15 años). 
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 - Colmenas: 40 € * 650 colmenas = 26 000,00 € en el año 16 (vida útil 15 
años). 
 - TOTAL pagos por reposiciones en el año 16 = 26 286,00 €. 
6. Cobros extraordinarios 
6.1 Préstamo 
 En el año cero tendremos un cobro extraordinario de 150 000,00 € por el 
préstamo que pedimos al banco al 7,5 %. 
6.2 Reposiciones 
 Las reposiciones no sólo generan pagos sino que también generan cobros: 
 - Pequeño material: 286 € * 15 % (valor residual) = 42,90 € en el año 16. 
 - Colmenas: 26 286,00 € * 15 % (valor residual) = 3 942,90 € en el año 16. 
 - TOTAL cobros por reposiciones en el año 16 = 3 985,80 €. 
6.3 Valor final 
      
     
 
       
1. Maquinaria: Año 20, VR = 20 %. 
            
                  
  
          0 € 
 
2. Material colmenar: Año 15, VR = 15 % 
             
                    
  
          37 983,44 € 
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CUADRO RESUMEN 
AÑO 
COBROS 
ORDINARIOS 
COBROS 
EXTRAORD. 
PAGOS 
ORDINARIOS 
PAGOS 
EXTRAORD. 
FLUJO 
FINAL 
0  150 000,00   150 000,00 
1 112 280,00  75 845,00 6 600,00 29 835,00 
2 112 280,00  75 845,00 6 600,00 29 835,00 
3 112 280,00  75 845,00 30 060,00 6 375,00 
4 112 280,00  75 845,00 29 280,00 7 155,00 
5 112 280,00  75 845,00 27 960,00 8 475,00 
6 112 280,00  75 845,00 26 640,00 9 795,00 
7 112 280,00  75 845,00 25 320,00 11 115,00 
8 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
9 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
10 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
11 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
12 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
13 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
14 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
15 112 280,00 37 983,44 75 845,00  74 418,44 
16 112 280,00 3 985,80 75 845,00 26 286,00 14 134,80 
17 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
18 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
19 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
20 112 280,00  75 845,00  36 435,00 
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ANEJO 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. Introducción 
 Se  elabora  el  presente  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  en  orden  a  
dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. B.O.E. nº 256, 25 de Octubre de 1.997. 
1.1 Objeto 
El  estudio  básico  tiene  por  objeto  precisar  las  normas  de  seguridad  y  
salud aplicables  en  la  obra,  conforme  especifica  el  apartado  2  del  Artº.6  del  
citado  Real Decreto. 
1.2 Datos de la obra 
 Tipo de obra: PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL. 
 Dirección: Calle La Granjilla nº 14. 
 Ahedo del Butrón (Burgos). 
 Promotor: César Hernando Santamaría. 
1.3 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
a) El  Presupuesto  TOTAL  DE  LA  OBRA,  según  se  manifiesta  en  el  
Resumen  del Presupuesto del Proyecto es inferior a 226 836,58 €.  
b) No es una obra de túneles, galerías, conducciones, subterráneas y presas. 
Como no es ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Art. 4 del 
R.D. 1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
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2. Medidas mínimas generales en los lugares de trabajo de la 
obra 
2.1 Observación preliminar 
Las obligaciones previstas en la presente parte del Estudio, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 
o cualquier riesgo. 
2.2 Ámbito de aplicación 
La presente parte del estudio será de aplicación a la totalidad de la obra, 
incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los 
locales. 
2.3 Estabilidad y solidez 
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 
una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
2.4 Instalaciones de suministro y reparto de energía 
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 
disposiciones específicas  de  la  normativa  citada,  dicha  instalación  deberá  
satisfacer  las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 
no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto.  
c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada  las  
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 
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2.5 Vías y salidas de emergencia 
a) Las vías y salidas deberán permanecer libres de obstáculos y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad.  
b)  En caso de peligro, todos los lugares  de  trabajo deberán  poder  evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso, de  los equipos y de las dimensiones de la obra y de  
los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en 
ellos.  
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme  
al Real Decreto 485/19977 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de  
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia; así como las vías de circulación y las 
puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de 
modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de 
emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de 
seguridad de suficiente intensidad. 
2.6 Detección y lucha contra incendios 
Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias 
o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de personas que 
puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios 
y de sistemas de alarma. 
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares 
pruebas y ejercicios adecuados.  
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación.  
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
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Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 
2.7 Ventilación 
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a 
los trabajadores éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.  
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse 
en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a 
corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud  
de  los  trabajadores,  deberá  haber  un  sistema  de  control  que  indique cualquier 
avería. 
2.8 Exposición a riesgos particulares 
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).  
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en  
cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y  
se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.  
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada 
de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior 
y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar 
auxilio eficaz e inmediato. 
2.9 Temperatura 
La  temperatura  debe  ser  la  adecuada  para  el  organismo  humano  durante  
el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
2.10 Iluminación 
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra  
deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente 
la luz natural. En su caso se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección 
antichoques. El color utilizado para iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 
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b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y 
de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
2.11 Puertas y portones 
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que 
les impida salirse de los raíles y caerse.  
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.  
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
deberán estar señalizados de manera adecuada.  
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, 
salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar 
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.  
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente 
para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse 
manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía, 
se abren automáticamente. 
2.12 Vías de circulación y zonas peligrosas 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los 
muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados  y 
preparados  para  su  uso  de  manera que  se  puedan  utilizar  fácilmente, con toda 
seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores  empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas 
y con el tipo de actividad.  
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 
prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para 
las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 
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Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y  
mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a 
una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras.  
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas.  
Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
2.13 Muelles y rampas de carga 
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones 
de las cargas transportadas.  
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de 
carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
2.14 Espacio de trabajo 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 
los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus  
actividades. Teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
2.15 Primeros auxilios 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina.  
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá 
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.  
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 
instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para 
las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización  
de seguridad y salud en el trabajo.  
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d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 
deberá disponer también de material de primeros auxilios,  debidamente señalizado y 
de fácil acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 
número de  teléfono del servicio local de urgencia. 
2.16 Servicios higiénicos 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados.  
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y  
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa 
de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de  
este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar  su 
ropa y sus objetos personales bajo llave.  
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier  
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones, de higiene. Las  
duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias  
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si 
fuere necesario, cera de los puestos de trabajo y de los vestuarios.  
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de 
locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres 
y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
2.17 Locales de descanso o de alojamiento 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los  trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento 
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de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su 
caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.  
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores.  
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del 
personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la 
interrupción del trabajo.  
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas 
con  respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta en su  
caso para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
e) En  los locales de descanso o  de alojamiento deberán tomarse medidas 
adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo 
del tabaco. 
2.18 Mujeres embarazadas y madres lactantes 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad 
de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
2.19 Trabajadores minusválidos 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su 
caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a  las 
puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de  trabajo 
utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 
2.20 Disposiciones varias 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, 
de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
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c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en  
su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
3. Medidas mínimas relativas a los puestos de trabajo en el 
interior de la obra 
3.1 Observación preliminar 
Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 
o cualquier riesgo.  
3.2 Estabilidad y solidez 
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo 
de utilización. 
3.3 Puertas de emergencia 
a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 
estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.  
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas giratorias. 
3.4 Ventilación 
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de  
ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no 
estén expuestos a corrientes de aire molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad  
que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran. 
3.5 Temperatura 
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal 
de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros 
auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales.  
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b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 
deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y 
uso del local. 
3.6 Suelos, paredes y techos de los locales 
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 
planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 
deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.  
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y 
vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con  materiales 
seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los 
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de 
dichos tabiques. 
3.7 Ventanas y vanos de iluminación cenital 
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación 
deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera 
segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un 
peligro para los trabajadores. 
b) Las ventanas y vanos de iluminación, cenital deberán proyectarse integrando 
los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin 
riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores 
que se hallen presentes. 
3.8 Puertas y portones 
a) La posición, el número los materiales de fabricación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 
vista.  
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o 
tener paneles transparentes.  
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que 
no sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda 
suponer un peligro para los trabajadores. 
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3.9 Vías de circulación 
Para garantizar la protección de los trabajadores el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 
utilización y las instalaciones de los locales. 
3.10 Escaleras mecánicas y cintas rodantes 
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera 
segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular 
deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de 
fácil acceso. 
3.11 Dimensiones y volumen de aire en los locales 
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los 
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su 
bienestar. 
4. Medidas mínimas relativas a los puestos de trabajo en el 
exterior de la obra 
4.1 Observación preliminar 
Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las  
circunstancias o cualquier riesgo. 
4.2 Estabilidad y solidez 
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:  
  - El número de trabajadores que los ocupen. 
- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como   
su distribución. 
- Los factores externos que pudieran afectarles.  
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante 
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elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de 
trabajo. 
b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del 
puesto de trabajo. 
4.3 Caídas de objetos 
a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello  se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de 
protección colectiva. 
b) Cuando sea necesario se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 
c) Los materiales de acopio equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
4.4 Caídas de altura 
a) Las plataformas, andamios, y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un 
riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u  
otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde 
de protección, un pasamano y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales 
como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo 
ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse  
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.  
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de 
forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra causa. 
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4.5 Factores atmosféricos 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 
puedan comprometer su seguridad y su salud. 
4.6 Andamios y escaleras 
a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente.  
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:  
- Antes de su puesta en servicio.  
- A intervalos regulares en lo sucesivo.  
- Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la  
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera  podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el Real Decreto 48611997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
4.7 Aparatos elevadores 
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los  
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones  que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el  
uso al que estén destinados. 
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- Instalarse y utilizarse correctamente.  
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una  
formación adecuada.  
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar 
de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse 
para fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 
4.8 Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales 
a) Los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los  
vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Todos los vehículos y toda maquinaria  para manipulación de materiales 
deberán: 
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Utilizarse correctamente. 
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
d) Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para manipulación de materiales. 
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor  
contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
4.9 Instalaciones, máquinas y equipos 
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las  
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales 
o sin motor, deberán: 
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de  lo 
posible, los principios de la ergonomía.  
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación  
adecuada. 
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 
4.10 Instalaciones de distribución de energía 
a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a 
factores externos. 
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas 
sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que 
vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización 
de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
4.11 Instalaciones metálicas o de hormigón, encofrados y 
piezas prefabricadas pesadas 
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados,  
las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo 
se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 
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b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 
riesgo las cargas a que sean sometidos. 
c) Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
4.12 Otros trabajos específicos 
a) Los  trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para 
los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
b)  En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 
c) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 
sólidos, con una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para 
que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de 
materiales.  
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía  
deberán realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. 
Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a  
intervalos regulares. 
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ANEJO 7: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1. Introducción 
Se elabora el presente Anejo nº  7. Protección contra incendios en orden a  dar 
cumplimiento al Real decreto 2267/2.004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
“Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 
1.1 Objeto 
 El presente anejo tiene por objeto precisar las medidas necesarias contra 
incendios en función de las características constructivas del edificio y de la actividad 
que está previsto realizar en ellas. 
1.2 Datos de la obra 
 Tipo de obra: PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL. 
 Dirección: Calle La Granjilla nº 14. 
Ahedo del Butrón (Burgos). 
 Promotor: César Hernando Santamaría. 
2. Justificación del estudio de protección contra incendios 
El Real decreto 2267/2.004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
“Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, es 
de aplicación a las nuevas industrias que se construyan o implanten y a las ya 
existentes que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o 
reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma.  
Como establecimientos industriales se entienden los siguientes:  
- Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 
21/1.992, de 16 de Julio, de Industria.  
- Los almacenamientos industriales.  
- Los talleres de reparación y los estacionamientos  de vehículos destinados al 
transporte de personas y al transporte de mercancías.  
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- Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas 
en los puntos anteriores.  
Se aplicará además a los almacenamientos de cualquier tipo de 
establecimiento cuando su carga de fuego total, ponderada y corregida, sea superior o 
igual a 3 000 000 MJ.  
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Reglamento, las actividades 
en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de 
minerales y las instalaciones industriales dependientes del Ministerio de Defensa.  
Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial 
otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la CTE-DB-SI, los 
requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos  
por dicha Norma Básica cuando los mismos superen los límites indicados a 
continuación: 
-  Zona comercial: superficie superior a 250 m². 
-  Zona de administración: superficie superior a 250 m². 
-  Sala de reuniones, conferencias, proyecciones: Capacidad superior a 100 
personas sentadas.  
-  Archivos: superficie superior a 250 m² o volumen superior a 750 m³.  
-  Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie superior a 150 m² o 
capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.  
-  Biblioteca: superficie superior a 250 m².  
-  Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. 
2.1 Condiciones y requisitos de los establecimientos 
industriales 
2.1.1 Caracterización de los establecimientos industriales en relación con 
la seguridad contra incendios 
 Los establecimientos industriales se caracterizan por: 
a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno 
En nuestro caso, el edificio que nos ocupa se encuadra en el siguiente tipo: 
 TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en  
su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 
próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de 
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mercancías, combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el 
incendio. 
b) Su nivel de riesgo intrínseco 
En primer lugar calculamos la densidad de carga de fuego, ponderada y 
corregida teniendo en cuenta las distintas dependencias de la actividad y su 
sectorización. 
Según la tabla 1.2.- del R.D. 2267/2004, Valores de densidad de carga de 
fuego media  de  los  diversos  procesos  industriales  de  almacenamiento  y  riesgo  
de  activación asociado, Ra, tenemos para la actividad que nos ocupa: 
USO ACTIVIDAD ASIMILABLE 
Qs o qv 
(MJ/ m2) 
Ra S (m
2) 
Planta de 
extracción 
Fabricación de artículos cera 1 300 2 111,93 
Almacén Alimentación materias primas 3 400 2 11,36 
Oficina Oficinas comerciales 800 1,5 20,74 
Aseo – vestuario Guardarropa 80 1 16,60 
Zona de tránsito 
Expedición de productos 
alimenticios 
1 000 2 51,72 
Figura 1: Valores de densidad de carga de fuego media de los diversos procesos industriales de 
almacenamiento y riesgo de activación asociado. 
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor 
de riesgo de activación inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre 
que dicha  actividad  ocupe  al  menos  el  10  por  ciento  de  la  superficie  del  sector  
o área de incendio. Siendo por tanto Ra = 1,5 para actividades distintas de 
almacenamiento y Ra=2 para almacenamiento.  
Calculamos la densidad de carga de fuego, ponderada o corregida, mediante 
las fórmulas: 
a) Actividad distinta al almacenamiento (taller): Qs 
   
∑            
 
      (MJ/m2) o (Mcal/m2) 
b) Actividad almacenamiento: Qsa 
    
∑                
 
      (MJ/m2) o (Mcal/m2) 
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c) Total de la actividad: Qt 
    
               
       
   (MJ/m2) o (Mcal/m2) 
Donde: 
- Qs= Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector de 
incendio.  
- qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente.  
- Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 
fuego, qsi diferente, m
2. 
- A =  Superficie  construida  de  cada  uno  de  los  sectores  de  incendios  (i)  
que componen el edificio industrial, en m2. 
- Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad.  
- Ra = Coeficiente  adimensional  que  corrige  el  grado de  peligrosidad  (por  
la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector 
de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, 
etc. (Según tabla 1.1.- del R.D. 2267/2004. GRADO DE PELIGROSIDAD DE 
LOS COMBUSTIBLES).  
- qvi=  Carga al fuego en m
3 de cada tipo de almacenamiento.  
- hi = Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles en m.  
- si=  Superficie  ocupada  en  planta  de  cada  tipo  de  almacenamiento  
dentro  del sector de incendios en m2. 
Sector 1: 
    
                                                                       
                        
   
 
             MJ/m2 
 
    
                  
 
   
              MJ/m2 
 
   
                                   
            
 
            MJ/m2 
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Por tanto, tenemos que: 
SECTOR NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
DENSIDAD DE CARGA DE 
FUEGO PONDERADA O 
CORREGIDA (MJ/ m2) 
1 Medio 4 1 700 ≤ Qs ≤ 3 400 
Figura 2: Nivel de riesgo intrínseco según la densidad de carga de fuego ponderada o corregida. 
 Sectorización del establecimiento 
Según lo expresado anteriormente, este establecimiento se consideraría un 
único sector de incendios, al ser el establecimiento industrial Tipo C, con un sector de 
Riesgo intrínseco Medio 4, y su superficie construida menor de 4 000 m2. Según tabla 
2.1.- del R.D. 2267/2004. 
Por tanto, distinguimos un único sector de incendio. 
2.2 Requisitos constructivos de los establecimientos 
industriales 
Se permite su ubicación, al no encontrarse dentro los casos que figuran en  
esta reglamentación.   
Cuenta con accesibilidad por fachada que pueden  ser usadas por los servicios 
de socorro en su intervención. 
MATERIALES 
 Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción 
se definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-23727. 
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO 
 Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 
 - En suelos: Clase M2 o más favorable. 
 - En paredes y techos: Clase M2 o más favorable. 
 - Los materiales de los lucernarios en cubierta: M1 o más favorable. 
Teniendo en cuenta que los productos de construcción pétreos, cerámicos y 
metálicos, así como los vidrios, morteros, hormigones o yesos se consideran de clase 
M0, la industria cumplirá perfectamente los requisitos constructivos (suelo de  
hormigón con revestimiento de mortero de cemento, paredes de ladrillo macizo 
revestidas con mortero de cemento, puertas metálicas, ventanas metálicas de vidrio y 
cubierta de chapa metálica). 
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OTROS PRODUCTOS 
Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los 
utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, los que 
constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, los cables 
eléctricos, etc., deben ser de clase M1, o más favorable.  
La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de 
reacción al fuego exigida, se acreditará mediante ensayo de tipo, o Certificado de  
conformidad a normas UNE, emitidos por un Organismo de control que cumpla los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe  
mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado 
conforme a la norma UNE 23093. 
Elementos estructurales con función portante. No tendrá un valor inferior al 
indicado en la tabla 2.2, siendo en nuestro caso: 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
TIPO C 
PLANTA SOBRE RASANTE 
MEDIO R 60 (EF-60) 
Figura 3: Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos portantes. 
Se deberá dar un tratamiento con pintura ignífuga a la estructura metálica vista, 
que garantice esa resistencia al fuego, pedida en nuestro caso.  
Se deberá dar un tratamiento con pintura o barniz ignífugos a la estructura de 
madera vista, que garantice esa resistencia al fuego, pedida en nuestro caso.  
Para la estructura principal de cubiertas ligeras, no se tendrá un valor inferior  
al marcado en el artículo 4.2., siendo en nuestro caso: 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
TIPO C 
PLANTA SOBRE RASANTE 
MEDIO R 15 (EF-15) 
Figura 4: Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos portantes (II). 
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE 
CERRAMIENTO 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo  
de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho 
elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado 
conforme a la norma UNE 23093.  
- Estabilidad mecánica (o capacidad portante).  
- Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes.  
- No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego.  
- Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara expuesta al fuego    
supere las temperaturas que establece la citada norma UNE. 
La resistencia al fuego (RF) de los elementos constructivos delimitadores  de  
un sector de incendio respecto de otros, no será inferior a la estabilidad al fuego (EF) 
exigida en la tabla 2.2 del Reglamento. 
EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
Para la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará su 
ocupación, P, sabiendo que en la planta de extracción que nos ocupa no trabajarán 
más de 2 personas, por medio de la siguiente expresión:  
 P = 1,10 p, cuando p < 100 = 1,10 x 2 = 2,20 p = 3 personas < 100.  
Siendo:  
- P = ocupación.  
- p = plantilla.  
Los elementos de evacuación: vías y salidas de emergencia, recorridos de 
evacuación, rampas, puertas, etc., se determinan en los apartados 2 y 3 del 
Documento Básico SI Seguridad.  
Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de 
incendio, (según el apartado 3), no superarán los siguientes valores: 
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Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 
(metros) 
Riesgo 1 Salida recorrido único 2 Salidas alternativas 
Bajo (*) 35  (**) 50 
Medio 25 (***) 50 
Alto ----------- 25 
(*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo 
nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de 
clase A y los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente 
de clase A, podrá aumentarse la distancia de evacuación hasta 100 metros. 
(**) La distancia podrá aumentar a 50 metros si la ocupación es inferior a 25 
personas. 
(***) La distancia podrá aumentar a 35 metros si la ocupación es inferior a 25 
personas. 
En nuestro caso, ningún recorrido de evacuación tendrá una longitud mayor de 
50 metros. 
 Dimensionamiento  de  puertas,  características,  señalización  e  iluminación 
(apartados 4, 5, 6 y 7) según Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 
R.D. 314/2006 de 17 de Marzo de 2006. 
VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN 
Al ser un establecimiento industrial con un riesgo  intrínseco medio y un sector 
de incendios con actividades de producción, transformación y almacenamiento, no  
queda englobado en dicho reglamento, al ser su superficie construida de 212,35 m².  
- La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida; en 
tal caso, podrá ser forzada. 
- Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del 
sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta.  
- Los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática.  
- Deberá disponerse, además, de huecos para la entrada de aire en la parte 
baja del sector, en la misma proporción de superficie requerida para los de salida de 
humos, y se podrán computar los huecos delas puertas de acceso al sector.  
La ventilación de las distintas zonas ha quedado descrita, en el punto 
correspondiente de la presente memoria.  
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
MEMORIA 
ANEJO 4 - EXPLOTACIÓN 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 9 / 13 
 
Las salidas del edificio estarán señalizadas. Deberán disponerse señales  
indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de 
evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal 
que la indica. En los puntos de los recorridos de evacuación que deban estar 
señalizados en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales citadas, de forma tal que quede claramente indicada la 
alternativa correcta.  
Se utilizarán los rótulos siguientes: “SALIDA”, para indicar una salida de uso 
habitual, y “SALIDA DE EMERGENCIA”, para indicar una que esté prevista para uso 
exclusivo en dicha situación. Ambas cumplirán lo establecido en la norma UNE 23034.  
Deberán señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización 
manual que no sean fácilmente localizables. 
ALMACENAMIENTO 
El artículo 8, del Anexo II del R.D. 2267/2.004, dice que los almacenamientos  
se caracterizan por los sistemas de almacenaje, cuando se realizan en estanterías 
metálicas. No sería nuestro caso. 
2.3 Requisitos de las instalaciones de protección contra 
incendios 
- Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones,  
cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones Protección Contra 
Incendios, aprobado por  Real  Decreto  1942/1993,  de  5  de  noviembre,  y  la Orden  
de  16  de  abril  de  1988 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo.  
- Los instaladores y mantenedores de  las instalaciones de protección contra  
incendio cumplirán con el citado R.D. 1942/1993.  
- Sistemas automáticos de detección de incendio.  
Planta extracción:    Edificio tipo C.  
       Nivel intrínseco medio.  
        Superficie construida igual o mayor de 1 500 m2. 
.  
En nuestro caso tenemos 212,35 m2 de superficie, por lo que no es necesaria  
la instalación.  
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- Sistemas manuales de alarma de incendio.  
En nuestro caso al no ser necesaria la instalación de sistemas automáticos de 
detección de incendios, sí es necesaria la instalación de sistemas manuales de alarma 
de incendios.  
- Sistemas de comunicación  de  alarma.   
En nuestro caso no son necesarios, porque la superficie construida de todos 
los sectores de incendio es inferior a 10.000 m2. 
- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios: Son los siguientes: 
Red de Bocas de Incendio equipadas (BIE).  
Red de Hidrantes Exteriores.  
Rociadores automáticos.  
Agua pulverizada.  
Espuma.  
Instalación cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de 
caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra  
incendios: BIES, Hidrantes exteriores, Rociadores automáticos, Agua pulverizada o 
Espuma.  
 - Caudal "Q" y reserva agua "R":  
BIES + ROCIADORES: Q = QRoc; R=RRoc 
- Sistemas de hidrantes exteriores.  
Instalación en edificios con riesgo intrínseco medio cuando la superficie es de 
2.000 m² o superior. Por lo tanto, no será necesaria la instalación en la nave en 
estudio, ya que tenemos riesgo bajo y 212,35 m². 
- Extintores de incendio. 
Instalación en todos los sectores de incendio. Agente extintor en función de la 
clase de combustible (A, B, C, D o E).  
Cuando el riesgo intrínseco es medio y la carga de fuego es aportada por 
combustibles clase A (sólidos) se instalará 1 extintor portátil de eficacia mínima 21 A, 
que protegerá un área máxima de 400 m². Se instalará un extintor  más  por cada 200  
m², o fracción, en exceso.  
En nuestro caso, se instalarán los siguientes extintores de incendio portátiles, 
distribuidos según planos:  
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Planta alta: 3. 
Planta baja: 2. 
No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad 
sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y  
otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de éstos se 
realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se 
determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de 5 
kilogramos de dióxido de carbono y 6 kilogramos de polvo seco BC o ABC.  
Su emplazamiento permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 
situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio y su distribución, será tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier  
punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.  
- Sistemas de bocas de incendio equipadas. 
Planta extracción:    Edificio tipo C.  
       Nivel intrínseco medio.  
        Superficie construida igual o mayor de 1 000 m2. 
Por tanto, en nuestro caso al tener una superficie  construida de 212,35 m2, no 
es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas (BIE). 
- Sistemas de columna seca. 
En nuestro caso, no es necesaria su instalación por ser de riesgo intrínseco 
medio y altura de evacuación inferior a 15 metros. 
- Sistemas de rociadores automáticos de agua. 
Planta extracción:    Edificio tipo C.  
       Nivel intrínseco medio o alto.  
        Superficie construida igual o mayor de 3 500 m2 
En nuestro caso no es necesaria su instalación, al tener una superficie 
construida de 212,35 m2. 
- Sistemas de agua presurizada. 
No es necesaria su instalación, ya que, solo se instalará este sistema: 
Cuando por la configuración, contenido, proceso y ubicación del riesgo, sea 
necesario refrigerar partes del mismo para asegurarla estabilidad de la estructura. Por 
lo tanto, no será necesaria la instalación en la nave en estudio. 
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- Sistemas de espuma física. 
No es necesaria su instalación, ya que, solo se instalará este sistema:  
Cuando existan áreas de un sector de incendio en la que se manipulan líquidos 
inflamables que, en caso de incendios, pueda propagarse a otros sectores. Por lo 
tanto, no será necesaria la instalación en la nave en estudio. 
- Sistemas de extinción por polvo. 
No es necesaria su instalación, ya que:  
Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de  incendio  
y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las 
disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades 
industriales, sectoriales o específicas, (según art. 1). 
- Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 
No es necesaria su instalación, por lo siguiente:  
Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos de 
acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales, sectoriales o específicas, (según art.1). 
Constituyan recintos donde se ubiquen centros de cálculo, bancos de datos, 
equipos electrónicos, etc. de superficie superior a 100 m2. 
- Sistemas de alumbrado de emergencia. 
Se cuenta con alumbrado de emergencia en los siguientes espacios:  
Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, vías de evacuación, 
centros de control, etc.  
La instalación cumplirá las siguientes condiciones:  
Será fija, provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo en el 70 por 100 de su tensión nominal de 
servicio. 
Mantendrá las condiciones de servicio, como mínimo una 1 h desde que se 
produzca el fallo. 
Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en 
los recorridos de evacuación.  
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 
zona será tal que el cociente entre iluminancia máxima y mínima sea menor que 40.  
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento  
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que comprenda la reducción del rendimiento luminoso por envejecimiento o suciedad 
de las luminarias. 
- Señalización. 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia,  
así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, 
cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, según  
lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de Trabajo, aprobado 
por el R.D. 485/97 de 14 de abril. 
- Normas UNE. 
Según establece el Apéndice 4, se tendrán en cuenta la relación de normas 
UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los establecimientos industriales. 
Ignifugación 
Los materiales a emplear en la decoración, serán autoextinguibles y  sometidos  
a tratamientos de ignifugación homologados por los servicios de extinción, no 
autorizándose aquellos de resistencia al fuego inferior a 100 ºC, que por efectos del  
calor puedan desprender gases corrosivos o tóxicos. 
Además se darán las capas necesarias de pintura o barniz intumescente a la 
estructura, al ser esta metálica o de madera, hasta alcanzar la resistencia al fuego 
requerida. 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
1. Pliego de cláusulas administrativas 
1.1 Disposiciones generales 
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con 
carácter general y particular se indican, tiene por objeto la ordenación de las 
condiciones que han de regir la ejecución de las obras de construcción reflejadas en el 
presente proyecto para la ejecución la instalación de una planta de extracción  y  
envasado de miel en la localidad de Ahedo del Butrón (Burgos). 
DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, 
las mediciones y el presupuesto, forma parte del presente proyecto que servirá de 
base para la ejecución de las obras. 
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los 
documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el 
resto de la documentación del proyecto, se estará a lo que disponga al respecto la 
dirección facultativa.  
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos o  
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento. 
1.2 Disposiciones facultativas 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
El director de la obra 
Corresponde al director de obra, las funciones establecidas en la Ley de 
ordenación de la Edificación (L.O.E. ley 38/1999 de 5 de noviembre). 
Director de la ejecución de la obra 
Corresponden al director de la ejecución de la obra las funciones establecidas 
en la Ley de Ordenación de Edificación (L.O.E. ley 38/1999 de 5 de noviembre). 
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El constructor 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E. ley 38/1999 de 5 de noviembre) corresponde al constructor de la 
obra: 
- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a la 
instrucción del director de la obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de que 
ésta alcance la calidad exigible. 
- Tener, en su  caso, la titulación o capacidad profesional que habilite para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles. 
- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la 
representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia  
deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 
- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de  
la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.  
- Facilitar al director de la obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.  
- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de L.O.E.  
- Facilitar al director de la obra los datos necesarios para la elaboración de la  
documentación de la obra ejecutada. 
- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra.  
- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas,  
velando por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por si mismo o 
por delegación, la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinará 
las intervenciones de los subcontratistas. 
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales o elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por   
iniciativa propia o por prescripción del director de ejecución de obra, los suministros o 
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prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios 
precisos para el cumplimiento de su cometido.  
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 
- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo y  de daños a 
terceros, que resulten preceptivos. 
Normativa vigente 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa 
vigente, así como a las que se dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le 
sean legalmente de aplicación. 
Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para  la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes. 
Oficina en la obra 
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o 
tablero, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar la dirección 
facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección 
facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la 
aprobación administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Director de Obra. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y de asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir 
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Representación del constructor 
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
director de obra para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación  
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
Presencia del constructor en la obra 
El jefe de obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en 
las visitas que hagan a las obras, poniéndole a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos 
para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
Dudas de interpretación 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del 
proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la 
dirección facultativa. 
Datos a tener en cuenta por el constructor 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en 
cualquiera de los documentos que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones, 
presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 
presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de 
calidad de las mismas. 
Conceptos no reflejados en parte de la documentación 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos 
que no fueran reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la 
dirección facultativa; recíprocamente cuando en los documentos gráficos  aparecieran  
conceptos que no sean reflejados en los documentos escritos, la especificación de los 
mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 
Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación del constructor ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspectos de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos del proyecto, siempre que sin separarse de su  
espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites 
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de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra o tipo de 
ejecución. 
Interpretaciones, modificaciones y aclaraciones de los documentos del proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 
condiciones o indicaciones de los planos, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, estando este obligado a 
su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma por enterado, 
que figurará a pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del 
Director de la Ejecución de la Obra como del Director Técnico de Obra. 
Requerimientos de aclaraciones por parte del constructor 
El constructor podrá requerir del Director de Obra o del Director de la Ejecución 
de la  Obra según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa  
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra 
las órdenes o instrucciones dimanadas de la dirección facultativa solo podrá 
presentarlas en el plazo de tres días a través del Director de Obra, ante la propiedad. 
Contra disposiciones de tipo técnico del Director de Obra o Director de la 
ejecución de la obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Director de Obra en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
Libro de órdenes y asistencias 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado 
de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de 
órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reflejará las visita realizadas, 
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si 
por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previsto en la 
realización de la obra e instalación de equipos. 
El director de la obra o todos aquellos facultativos que intervengan en la misma 
dejarán constancia mediante oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de 
las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación 
en el proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor con 
respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el 
constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas 
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razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes.  
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será  
obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la 
misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de 
órdenes. 
Recusación por el constructor de la dirección facultativa 
El constructor no podrá recusar al personal facultativo y encargado por estos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de estos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el párrafo correspondiente del presente pliego de condiciones, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse la marcha de los trabajos. 
Faltas de personal 
El Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Subcontratación por parte del constructor 
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en 
su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello sin  perjuicio 
de sus obligaciones como constructor general de la obra. 
Desperfectos a colindantes 
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes  tendrá 
que arreglarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo 
de la obra. 
RECEPCIÓN DE LA OBRA 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el 
artículo 6 de la Ley de Ordenación de la edificación (ley 38/1999 de 5 de noviembre). 
Plazo de garantía 
El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación 
comenzará a contarse a partir de la fecha consignada en el acta de recepción de la 
obra o cuando se entienda está tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). 
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Autorizaciones de uso 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las 
pertinentes autorizaciones de os organismos oficiales para el uso y puesta en servicio 
de las instalaciones que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los 
derivados de licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras 
desde su inicio hasta su total extinción serán por cuenta del constructor. 
Documentación de final de obra 
En relación a la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra 
(Anejo II de la parte I del CTE), así como para la conformidad del Libro del Edificio, el 
constructor facilitará a la Dirección facultativa toda la documentación necesaria, 
relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las 
empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de los datos 
necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto legalmente. 
Garantías del constructor 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor 
garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados 
en ellas y su buena manipulación. 
Normas de cumplimentación y tramitación de documentos 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás 
organismos, que sean de aplicación. 
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES 
Caminos y accesos 
El constructor dispondrá por su cuenta de accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de esta. El Director de la ejecución de la  obra o Director de Obra técnico 
podrá exigir su modificación o mejora. 
Replanteo 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el 
constructor al replanteo de las obras en presencia de la dirección facultativa,  
marcando sobre el terreno todos los puntos necesarios para la ejecución de las 
mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmaran la dirección 
facultativa y el constructor. La contrata facilitara por su cuenta todos los medios  
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalización de los mismos,  
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su 
determinación. 
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Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor 
deberá obtener obligatoriamente la autorización por escrito del Director de Obra y 
comunicar el comienzo de los trabajos al Director de Obra técnico o Director de la 
ejecución de la obra al menos con cinco días de antelación.  
El ritmo de la construcción irá desarrollándose en la forma necesaria para que 
dentro de los periodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, 
en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigible 
Orden de los trabajos 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación la dirección facultativa. 
Facilidades para el subcontratista 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización  
de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se 
estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a 
lo que resuelva la dirección facultativa. 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
causa accidental, no se interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es 
posible, según las instrucciones dadas por el Director de Obra en tanto se formula o se 
tramita el proyecto reformado. 
Obras de carácter urgente 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando 
la dirección facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 
Responsabilidad de la dirección facultativa del retraso de la obra 
El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 
facultativa, excepción del caso en que habiéndose solicitado por escrito no se le 
hubieran proporcionado. 
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Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos. Estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Director de Obra, otro al Director de la ejecución de la obra y el 
tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir  
adecuadamente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 
para efectuar las mediciones. 
Trabajos defectuosos 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las disposiciones técnicas, generales y particulares del pliego de  
condiciones y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la  
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad del control que compete al Director de la Ejecución de  la 
Obra o Director de Obra técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan  
sido valorados en las certificaciones parciales de obra. 
Accidentes 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por 
ignorancia o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, 
ateniéndose en todo a las disposiciones de la legislación vigente en la materia. 
Defectos apreciables 
Cuando se advierta de vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean  
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si esta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenada, se planteará la cuestión ante el Director de Obra de la obra, 
quien resolverá. 
Vicios ocultos 
Si el Director de la ejecución de la obra tuviese razones fundadas para creer la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 10 / 27 
 
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta al Director de Obra.  
Los gastos que se ocasionen serán por cuenta del constructor, siempre que los 
vicios existan realmente. 
Procedencia de los materiales y los aparatos 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que les parezcan convenientes excepto en los casos en que en el 
pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada.  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor 
deberá presentar a la dirección facultativa una lista completa de los materiales y 
aparatos que se vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre  
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección 
facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse; para lo cual el constructor le 
proporcionará al menos dos muestras de cada material para su examen, a la dirección 
facultativa; pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los 
materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras 
de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con 
los certificados del análisis, para su posterior comparación y contraste. 
Ensayos y análisis 
Siempre que la dirección facultativa lo estime oportuno, serán efectuados los 
ensayos, pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan 
comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas 
condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será por cuenta del constructor. Todo 
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
Materiales no utilizables 
Se estará en todo lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los 
residuos de la obra. 
Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra a instancias 
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propias o del Director de la ejecución de la obra, dará orden al constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destine.  
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la 
calidad prescrita, pero fuesen aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con 
la rebaja de precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las  
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
Obras sin prescripciones 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego  
de condiciones ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
1.3 Disposiciones económicas 
Medición de las unidades de obra 
La medición de las unidades de obra se verificará aplicando a cada una de 
ellas la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto (unidad completa, metros lineales, cuadrados o cúbicos, 
kilogramos, partida alzada, etc.) 
Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra 
se realizarán conjuntamente con el constructor, levantándose las correspondientes  
actas que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 
realmente ejecutadas, no teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna 
especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y 
las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste 
aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan 
exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación 
de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 12 / 27 
 
Valoración de las unidades de obra 
La valoración de las unidades de obra expresadas en este pliego de 
condiciones se verificará aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más 
apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Director de Obra, 
multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere 
este artículo se  ejecuten en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo  
que determine el director de obra. 
Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos 
que componen el proyecto y, por lo tanto, de no haber hecho ninguna observación  
sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá lugar a reclamación  
alguna en cuanto afecta a medidas o precios. De manera que si la obra ejecutada con 
arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá  
derecho a reclamación alguna. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el proyecto se 
efectuarán multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado a las  
mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor o, en su defecto de este,  
a las del presupuesto del proyecto. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los 
gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de 
hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los  
materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad 
Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de  
cargas sociales.  
También serán de cuenta del constructor los honorarios, tasas y demás 
gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y  
comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.  
El constructor no tendrá derecho a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los  
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 
disposición de recibirse. 
Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final 
Todo lo que refiera al régimen de abonos al constructor se regirá por lo 
especificado en el contrato suscrito entre ambos.  
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor 
abonos a cuenta de la liquidación final mediante la presentación de facturas por el 
montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la “Certificación parcial de 
obra ejecutada” que deberá acompañar a cada una de ellas. 
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Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutada, que se realizarán según el criterio establecido en el punto anterior 
(valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el Director de la Ejecución de 
la Obra y el constructor y serán conformadas por el Director de Obra, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos.  
Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de 
“entrega a cuenta” de la liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá  
practicar en concepto de “garantía”, en cada uno de ellos, una retención del 5 % que 
deberán quedar reflejada en la  factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la  
aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del 
resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de 
la obra. 
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de 
garantía establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá 
solicitar la devolución de las fianzas depositadas o de las cantidades retenidas, 
siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 
2. Pliego de condiciones técnicas y particulares 
2.1 Prescripciones sobre los materiales, sobre la ejecución por 
unidades de obra y sobre verificación en la obra terminada 
El director de obra y director de la ejecución de la obra realizarán, según las 
necesidades de la obra y según sus respectivas competencias, el control de recepción 
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin  
de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto.  
Este control comprenderá:  
- El control de documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los 
suministradores la documentación de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 
* Acreditación de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
* El certificado de garantía del fabricante firmado por la persona física. 
* Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo  con  las  
disposiciones  que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 
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- El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica.  
* Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en  el  proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo. 
* Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5. de la Parte I del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que 
esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos 
y sistemas amparados por ella. 
- El control de recepción mediante ensayos: 
* Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado 
en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa.  
* La  realización  de  este  control  se  efectuará  de  acuerdo  con  los  criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de 
Calidad, certificado de garantía del fabricante y en su caso marcado de la CE. Serán 
de buena calidad, reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones  
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Todos los materiales que la dirección facultativa considere necesarios podrán 
ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro tipo que haya sido especificado y sea necesario  
emplear deberá ser aprobado por la Dirección facultativa de la obras. Entendiendo que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las normas de la buena construcción y cumplirán 
estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección facultativa.  
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección facultativa en 
presencia del constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios 
para ello.  
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El constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección facultativa, las 
variaciones producidas sobre copia de los planos correspondientes, quedando unidas 
a la documentación técnica de la obra. 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, así como a las 
instrucciones del Director de Obra y Director de la Ejecución de la Obra. 
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentaria exigible. En ella 
se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas 
competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la  
documentación del seguimiento de la obra. 
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la 
parte correspondiente de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del  
director de obra. 
Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de las 
instalaciones, así como de las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como  las  
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el 
uso previsto de los productos, equipos y sistemas innovadores.  
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el libro de edificio 
establecido en la LOE y por las administraciones públicas competentes, se completará 
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con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE. 
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en el apartado del 
presente pliego de condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento 
de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.  
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de 
uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y 
los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables de mantenimiento, 
cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.  
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado 
mantenimiento.  Esto supondrá la realización de las siguientes actuaciones:  
- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a un  técnico 
competente las operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su 
correspondiente documentación.  
- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya 
sean de relación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas 
en el libro del edificio. 
2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las 
unidades de obras serán las descritas en la documentación técnica del proyecto. Para 
todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la dirección facultativa. 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el  CTE y el 
resto de normativa o reglamentación técnica. 
2.2.1 Obras de hormigón 
- El hormigón presentará resistencia y características especificadas en la 
documentación técnica de la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-
08, o aquella que legalmente lo sustituya. 
- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la 
obra, cumpliendo cuanto establece en la Instrucción para la recepción de cementos 
RC-08 o aquella que legalmente lo sustituya. 
- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la  misma 
exigirá la entrega de la documentación escrita que deje constancia de sus 
características.  
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- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado 
de hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o 
la empleada como potable. 
- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa 
por un tamiz de 5 milímetros de luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al 
que resulta retenido por el tamiz de 5 milímetros de luz de malla. 
- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en 
la documentación técnica de la obra por un laboratorio acreditado.  
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y 
Certificado de Homologación. Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la 
recepción del material los citados documentos, así como aquellos otros que  describan  
el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso.  
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los 
empalmes de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-08 o aquella que 
legalmente lo sustituya. 
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y  
la ejecución de las probetas en obra. Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa 
realizará los planos precisos para la ejecución de encofrados. Estos se realizarán en  
madera-tabla o tablero hidrófugo o chapa de acero.  
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación 
técnica de la obra. Será preceptivo que dispongan de certificado de homologación o 
DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones y con las condiciones que 
determine la Dirección Facultativa. 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por 
debajo de 3ºC. De igual forma si la temperatura ambiente es superior a 40 ºC,  
también se suspenderá el hormigonado.  
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la 
documentación del proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establezca la 
EHE-08 o aquella que legalmente la sustituya. 
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas 
en la documentación técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la 
Dirección Facultativa. 
2.2.2 Albañilería 
- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábrica acreditadas, 
cumpliendo cuanto establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
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recepción de cementos RC-08 o aquella norma que legalmente lo sustituya. En todo 
caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la  
entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje 
constancia de sus características.  
- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, 
dimensiones y peso, así como las condiciones de color, eflorescencia, succión,  
elasticidad, forma, tipos, dimensiones y disposición constructiva especificadas. En su 
defecto determinará la Dirección Facultativa. 
- Se ejecutarán en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la 
documentación técnica del proyecto, en la forma y condiciones que esta se determine. 
2.2.3 Solados y revestimientos 
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren 
especificadas en aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, 
previamente al comienzo de los trabajos. No se admitirán irregularidades en forma y 
dimensiones. 
- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 centímetros  
se dispondrán anclajes de acero galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante 
a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm. 
2.2.4 Pinturas y barnices 
- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
- En paramento de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie 
seca. En el caso de barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y 
dos manos de imprimación antioxidante sobre acero. 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la 
aplicación de la siguiente. 
2.2.5 Carpintería de madera 
Las maderas a emplear deberán cumplir las siguientes condiciones:  
- No tendrán defectos o enfermedades. 
- La sección presentará color uniforme. 
- Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales 
regularmente desarrollados. 
- Peso específico mínimo de 450 kilogramos por metro cúbico. 
- Humedad no superior al 10 %. 
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- Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, 
alabeos ni torsiones. 
Queda por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que  
presenten cualquiera de los defectos siguientes: 
- Corazón centrado o lateral. 
- Sangrado a vida. 
- Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
- Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos 
- Ulceradas, quemadas o con descomposición en sus tejidos. 
- Mohos o insectos. 
Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el 
ajuste de las hojas móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en 
todos sus lados. 
2.2.6 Carpintería metálica y cerrajería 
 - El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características 
técnicas de puertas y ventanas en fachadas o patio deberá venir garantizado por 
Distintivo de Calidad, o en su defecto por un laboratorio acreditado de ensayos. 
- Previamente al comienzo de la ejecución el constructor deberá presentar a la 
dirección facultativa la documentación que acredita la procedencia de los materiales. 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el 
ajuste de las hojas móviles, se fijarán exactamente a las  fábricas y se inmovilizarán en 
todos sus lados. 
- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en su caso de acristalado 
simple y a 1/500 L con acristalado doble. 
- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del 
fabricante y el símbolo de la clase a que corresponda. 
- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban  
ser realizadas en obra. Quedan prohibidos terminantemente los empalmes 
longitudinales de los perfiles. 
- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones  
en obra, se presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el 
proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperaturas 
ambientales inferiores a cero grados centígrados. 
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INSTALACIONES 
2.2.7 Saneamiento 
 - No se admiten pendientes cero o negativas. 
2.2.8 Fontanería 
- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de 
trabajo por los Servicios Periféricos de la Consejería de Industria de la Junta de 
Comunidades de Castilla y León, siendo competencia del Instalador de Electricidad  la  
instalación del grupo de sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos 
correspondientes. 
2.2.9 Electricidad 
 - En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo 
dispuesto en el REBT y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo 
desarrollan. 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso 
expedida por el Ministerio de Industria y energía y toda la instalación se realizará por  
un instalador igualmente autorizado para ello por el citado Ministerio. 
2.2.10 Protección contra incendios 
 - En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a 
las condiciones de ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Instalaciones de protección Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya. 
2.2.11 Calefacción 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
- El constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del 
fabricante, de la empresa suministradora del combustible y de la  Dirección Facultativa 
respecto al montaje. 
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo 
establecido en el DB HE Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC o 
aquellas que igualmente lo sustituyan. 
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2.2.14 Gas 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el 
Ministerio de Industria y Energía.  
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la 
empresa suministradora del gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así 
como de los ensayos y pruebas de servicio de la instalación. 
3. Pliego de condiciones técnicas de maquinaria 
El objeto de esta Especificación Técnica, es definir las características técnicas 
de la maquinaria que formará parte de la planta de extracción y envasado de miel, así 
como sus equipos auxiliares, que irán instalados en la planta de extracción sita en la 
localidad de Ahedo del Butrón (Burgos). 
3.1 Disposiciones generales 
3.1.1 Características 
Las características que deben reunir la maquinaria a emplear serán las 
indicadas en la Memoria y en los Planos del presente proyecto. Si por razones 
comerciales no pudiera disponerse de alguna de ellas, el Director de la planta queda 
autorizado para la adquisición de la más conveniente, siempre que sus características 
no se aparten sustancialmente de las indicadas para dichas máquinas. 
3.1.2 Mantenimiento 
Los engrases y operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosos, se 
harán periódicamente, especialmente antes de emplear maquinaria que ha pasado un 
tiempo de desuso, con objeto de mantener la maquinaria en condiciones de trabajo  
adecuadas, evitando de esta forma un excesivo desgaste y un temprano desecho de 
la misma. 
3.2 Condiciones de la maquinaria 
3.2.1 Maquinaria a instalar 
Se instalarán las distintas máquinas mencionadas en la memoria, los planos y 
el presupuesto, siendo las características de cada una las citadas en los anteriores 
documentos, debiéndose realizar cuantas conexiones sean precisas para el perfecto 
funcionamiento de la planta de extracción y envasado. 
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3.2.2 Compra y condiciones de funcionamiento de la maquinaria 
La maquinaria será nueva, quedando la responsabilidad de su conservación y 
funcionamiento a cargo del Director de la planta de extracción, debiendo trabajar en  
las condiciones normales de utilización indicadas por las casas comerciales 
suministradoras. 
Toda la maquinaria e instalaciones responderán en su capacidad de trabajo, 
dimensiones y características generales a lo especificado en la Memoria. En los  
contratos de compra se especificarán las correspondientes garantías de  
funcionamiento  contra  todo  defecto  de fabricación. 
3.2.3 Elección de la maquinaria e instalaciones 
Todos los elementos que integran las máquinas e instalaciones serán de 
primera calidad, por lo que el contratista presentará a la  Dirección Facultativa ofertas 
precisas de casas de reconocida solvencia para que elija entre aquellas que,  
reuniendo las características y precios incluidos en el Proyecto, garanticen  una  mejor  
calidad para la instalación. 
3.2.4 Ensayos de funcionamiento 
Una vez montadas las máquinas que constituyen la instalación se realizarán 
cuantas pruebas se consideren necesarias antes de la recepción de la obra, y sin 
perjuicio de las garantías que se fijen a la firma del contrato. 
3.2.5 Garantías 
Las casas proveedoras garantizan la calidad y buen funcionamiento de la 
maquinaria del proceso e instalaciones durante un plazo de doce meses, corriendo por 
su cuenta todos los gastos que se originen por su anormal funcionamiento. 
3.2.6 Instalación 
Todos los equipos y maquinaria serán instalados por obreros especializados de 
la casa vendedora, siempre que lo estime conveniente la Dirección Facultativa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El contratista es responsable de la adecuada conservación y mantenimiento de 
los equipos hasta su instalación, así como a colaborar en la misma en cuanto sea 
requerido. 
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3.2.7 Procedencia de la instalación 
Todos los equipos suministrados procederán de una casa de solvencia y su  
instalación será realizada por técnicos especializados y deberán cumplir de manera 
estricta lo descrito en planos y anejos correspondientes. 
3.3 Condiciones de seguridad 
IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA 
3.3.1 Placas, etiquetas e instrucciones de uso 
Toda máquina, equipo o sistema de protección debe ir acompañado de unas 
instrucciones de uso extendidas por el fabricante, en las cuales figurarán las 
especificaciones de instalación y utilización, así como las normas de seguridad 
exigidas. 
Las instrucciones incluirán planos y esquemas necesarios para el 
mantenimiento y verificación técnica y se ajustarán a las normas que les sean de 
aplicación. 
Llevarán una placa en la que figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación y/o suministro. 
- Tipo y número de fabricación. 
- Potencia en kilowatios. 
- Contraseña de homologación, si procede. 
Estas placas serán hechas de materiales duraderos y estarán fijadas 
sólidamente, procurando que sus inscripciones sean fácilmente legibles una vez 
instalada la máquina. 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
3.3.2 Instalación y puesta en servicio 
Para la instalación de las máquinas, elementos o sistemas de protección se 
requerirá la presentación de un proyecto ante un Órgano territorial competente de la 
Administración Pública. 
Para la puesta en funcionamiento será precisa la presentación ante un Órgano 
territorial competente de la Administración Pública de un certificado expedido por un 
técnico competente, en el que se ponga de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto. 
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INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS 
3.3.3 Inspecciones 
Las inspecciones de carácter oficial se llevarán a cabo por un Órgano  territorial 
competente de la Administración Pública o por una entidad colaboradora en el campo 
de la seguridad industrial.  
Dicho órgano llevará un registro de máquinas sujetas a inspecciones oficiales 
periódicas con los datos fundamentales de cada una. 
REGLAS GENERALES 
3.3.4 Prevención integrada 
Las máquinas, elementos constitutivos de estas o aparatos acoplados a ellas 
estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus 
peligros, cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúe conforme a las 
condiciones previstas por el fabricante. 
3.3.5 Roturas en servicio 
Las diferentes partes de las máquinas, como sus elementos constitutivos  
deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, 
así como cualquier influencia externa o interna que puedan presentarse en las 
condiciones normales de utilización previstas. 
3.3.6 Sujeción 
Cuando existan partes de la máquina cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar 
a peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes 
puedan incidir sobre personas. 
3.3.7 Rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios 
En las máquinas provistas de elementos giratorios cuya rotura o 
desprendimiento pueda originar daños deberá montarse o dotarse de un sistema de 
protección complementaria que retenga los posibles fragmentos. 
3.3.8 Caída de máquinas 
Para evitar la pérdida de estabilidad de la máquina, especialmente durante su 
funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con 
las condiciones de instalación y de utilización previstas por el fabricante. 
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3.3.9 Aristas agudas 
En las partes accesibles de la máquina no deberán existir aristas agudas o 
cortantes que puedan producir heridas. 
3.3.10 Caídas de personal a distinto nivel 
Las áreas de trabajo donde sea necesaria la visita de personal para efectuar 
operaciones tales como inspección, regulación o mantenimiento, y que estén a un  
nivel superior al del suelo y entrañen peligro en caso decaída, estarán provistas de 
plataformas de  trabajo, con accesos adecuados, dotados ambos con sistemas de  
protección que impidan la caída. 
3.3.11 Contactos 
Las superficies de las máquinas que puedan producir daños a las personas  
por contacto directo con ellas, debido a su elevada o baja temperatura, deberán estar 
adecuadamente protegidas. 
3.3.12 Incendios y explosiones 
En las máquinas o aparatos destinados al trabajo de productos o materiales 
que produzcan o utilicen gases, vapores, polvos o residuos inflamables, deben  
tomarse  las medidas necesarias para evitar incendios y explosiones. 
3.3.13 Órganos de transmisión 
Los elementos móviles de las máquinas y de los aparatos utilizados para la 
transmisión de energía o movimiento deben concebirse, construirse, disponerse o 
protegerse de forma que prevengan todo peligro de contacto que pueda originar 
accidentes. 
3.3.14 Máquinas independientes 
Cuando la instalación este constituida por un conjunto de máquinas o una 
máquina está formada por diversas partes que trabajan de forma independiente, es  
necesario efectuar pruebas individuales del trabajo que ejecutan dichas máquinas o 
algunas de sus partes, la protección general del conjunto se hará sin perjuicio de que 
cada máquina o parte de ella disponga de un sistema de protección adecuado. 
3.3.15 Fugas 
Las máquinas, aparatos o sus partes, sometidos a presión, estarán  diseñados, 
construidos y, en su caso, mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las 
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propiedades físicas o químicas de los gases o líquidos sometidos a presión, se eviten  
daños a las personas por fugas o roturas. 
3.3.16 Agentes físicos y químicos 
Las máquinas o aparatos en los que durante su trabajo normal se produzcan 
emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser perjudiciales para la salud de  
las personas, deberán ir provistos de sistemas eficaces de captación de dichos 
contaminantes acoplados a sistemas de evacuación de los mismos. 
3.3.17 Puesta en marcha de máquinas 
La puesta en marcha de la máquina sólo será posible cuando estén 
garantizadas las condiciones de seguridad para las personas de la propia máquina.  
Los órganos de puesta en marcha deben ser fácilmente accesibles para los 
trabajadores, estar situados lejos de zonas de peligro, y protegidos de forma que se 
eviten accionamientos involuntarios. 
Si la máquina se para aunque sea momentáneamente por un fallo en su 
alimentación de energía, y su puesta en marcha inesperada pueda suponer peligro,  
no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de 
energía.  
Las máquinas o conjunto de ellas en que desde el punto de mando no puedan 
verse su totalidad y puedan suponer peligro para las personas en la puesta en marcha, 
se dotarán de alarma adecuada que sea fácilmente perceptible por las personas.  
Dicha alarma, actuando en tiempo adecuado, procederá a la puesta en marcha de la 
máquina y se conectará de forma automática al pulsar los órganos de puesta en 
marcha. 
3.3.18 Desconexión de las máquinas 
En toda máquina debe existir un dispositivo manual que permita al final de su 
utilización, su puesta en condiciones de la mayor seguridad. Este dispositivo debe 
asegurar en una sola maniobra la interrupción de todas las funciones de la máquina. 
3.3.19 Parada de emergencia 
Toda máquina que pueda necesitar ser parada lo más rápidamente posible, 
deberá estar dotada de un sistema de paro de emergencia. 
3.3.20 Mantenimiento 
Las máquinas deberán estar diseñadas para que las operaciones de  
verificación, reglaje, regulación, engrase o limpieza se puedan efectuar sin peligro para 
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el personal, en lo posible desde lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de 
eliminar los sistemas de protección. 
3.3.21 Transporte 
Se darán las instrucciones y se dotará de los medios adecuados para que el 
transporte y la manutención se puedan efectuar con el menor peligro posible. 
 
 
Septiembre de 2015 
El estudiante de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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DOCUMENTO Nº 4. MEDICIONES 
MEDICIONES 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 1 – ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Fábrica ladrillo hueco doble de 
7/9 cm de espesor, con medios 
manuales, sin incluir montaje y 
desmontaje del apeo del hueco ni 
la colocación de dinteles, ni afectar 
a la estabilidad de la hoja o de los 
elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de corte previo con 
amoladora angular equipada con 
disco de corte, demolición de sus 
revestimientos (yeso, mortero, 
etc.), limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre 
camión contenedor.        
- Zona de recepción. 2 2,75  3,20 17,60  
 2  4,45 3,20 28,48  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
 -2  1,50 2,00 -6,00  
- Zona de extracción. 1 6,01  3,20 19,23  
 1  7,63 3,20 24,42  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
- Zona de envasado. 1  6,92 3,20 22,14  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
- Almacén 1  4,94 3,20 15,81  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
- Oficina. 1 3,95  3,20 12,64  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
- Aseo- vestuario. 1  4,94 3,20 15,81  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
 
TOTAL 
     
 
129,13 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Guarnecido maestrado con 
yeso y enlucido con yeso blanco 
en paramentos verticales de 15 
mm de espesor, incluso formación 
de rincones, guarniciones de 
huecos, remates con pavimento, 
colocación de andamios, según 
NTE-RPG. 
      
- Zona de recepción. 2 2,75  3,20 17,60  
 2  4,45 3,20 28,48  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
 -2  1,50 2,00 -6,00  
- Zona de extracción. 1 6,01  3,20 19,23  
 1  7,63 3,20 24,42  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
- Zona de envasado. 1  6,92 3,20 22,14  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
- Almacén 1  4,94 3,20 15,81  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
- Oficina. 1 3,95  3,20 12,64  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
- Aseo- vestuario. 1  4,94 3,20 15,81  
 -1  1,50 2,00 -3,00  
 
TOTAL 
     
 
129,13 
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MEDICIONES 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 2 – SOLADOS Y ALICATADOS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Solado de baldosas cerámicas 
con mortero de cemento como 
material de agarre. 
Solado de baldosas cerámicas de 
gres esmaltado, 5/1/-/-, de 30x30 
cm, 8 €/m2, recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
      
- Zona de recepción. 1 2,75 8,90  24,48  
- Zona de extracción. 1 6,01 7,63  45,86  
- Zona de envasado. 1 6,01 6,92  41,59  
- Zona de tránsito 1 3,52 14,70  51,72  
- Almacén 1 2,30 4,94  11,36  
- Oficina. 1 3,95 5,25  20,74  
- Aseo- vestuario. 1 3,36 4,94  16,60  
TOTAL      
 
212,35 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Alicatado sobre superficie 
soporte interior de fábrica. 
Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 
15x15 cm, 8 €/ m2, colocado sobre 
una superficie soporte de fábrica 
en paramentos interiores mediante 
mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC. Mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
5, confeccionado en obra con 250 
kg/m3 de cemento y una proporción 
en volumen 1/6. 
      
- Zona de recepción. 5 2,75  3,20 44,00  
 6  4,45 3,20 85,44  
 -2 1,50  2,00 -6,00  
 -4  1,50 2,00 -12,00  
- Zona de extracción. 2 6,01  3,20 38,46  
 3  7,63 3,20 73,25  
 -1  1,39 1,00 -1,39  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
 -2  1,50 2,00 -6,00  
- Zona de envasado. 2 6,01  3,20 38,46  
 3  6,92 3,20 66,43  
 -1  1,38 1,00 -1,38  
 -1 1,50  2,00 -3,00  
 -2  1,50 2,00 -6,00  
- Zona de tránsito 1 7,15  3,20 22,88  
 -3 1,50  2,00 -9,00  
- Almacén 2 2,30  3,20 14,72  
 2  4,94 3,20 31,62  
 -2  1,50 2,00 -6,00  
- Oficina. 2 5,45  3,20 34,88  
 2  5,25 3,20 33,60  
 -2 1,50  2,00 -6,00  
- Aseo- vestuario. 2 3,36  3,20 21,50  
 3  4,94 3,20 47,42  
 -2  1,50 2,00 -6,00  
TOTAL      486,89 
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MEDICIONES 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 3 – CERRAJERÍA 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Puerta de paso de acero 
galvanizado de una hoja, 
1500x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con 
rejillas de ventilación.  
Puerta de paso de una hoja de 38 
mm de espesor, 1500x2000 mm de 
luz y altura de paso, acabado 
galvanizado formado por dos 
chapas de acero galvanizado de 
0,5 mm de espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la parte 
superior e inferior, de 200x250 mm 
cada una, plegadas, ensambladas 
y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado 
de 1,5 mm de espeso con garras 
de anclaje a obra, incluso bisagras 
soldadas al cerco y remachadas a 
la hoja, cerradura embutida de 
cierre a un punto, cilindro de latón 
con llave, escudos y manivelas de 
nylon color negro. 
      
 12     12 
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MEDICIONES 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 1 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Armario de protección y 
medida de 63 A, incluidos bases 
cortocircuitos y fusibles calibrados 
para la protección de la línea 
repartidora situada en la fachada o 
nicho mural.       
 1     1 
Ud. Cuadro general mando y 
protección 50 módulos PVC.       
 1     1 
Ud. Cuadro secundario mando y 
protección 28 módulos PVC.       
 1     1 
Ud. Cuadro secundario mando y 
protección 44 módulos PVC.       
 1     1 
Ud. Cuadro secundario oficina 
mando y protección 14 módulos 
PVC.       
 1     1 
Ud. Cuadro auxiliar con una toma 
trifásica y una toma monofásica       
 3     3 
Ud. Automático magneto térmico 
4x40 A       
 2     2 
Ud. Automático magneto térmico 
4x16 A       
 5     5 
Ud. Automático magneto térmico 
2x25 A       
 2     2 
Ud. Automático magneto térmico 
2x20 A       
 1     1 
Ud. Automático magneto térmico 
2x10 A       
 20     20 
Ud. Automático magneto térmico 
4x10 A       
 3     3 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Automático magneto térmico 
2x16 A       
 6     6 
Ud. Automático diferencial 4x40 A, 
30 mA.       
 5     5 
Ud. Automático diferencial 2x40 A, 
mA.       
 5     5 
Ud. Circuito “toma de tierra” 
completo, incluida pica de 2 m, 
arqueta y cable       
 1     1 
Ud. Pantalla fluorescente 2x65 W       
 19     19 
Ud. Foco Led 30 W       
 5     5 
Ud. Aparato emergencia-
señalización 300 lúmenes.       
 11     11 
Ud. Foco halogenuro metálico 400 
W.       
 3     3 
Ud. Extractor baño       
 1     1 
Ud. Punto de enchufe simón 27       
 8     8 
Ud. Punto de luz simón 27       
 3     3 
Ud. Bomba de calor-frío de 2 080 
W.       
 1     1 
m. línea general de alimentación 
5x16 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de 63 mm.       
 18     18 
m. línea general de alimentación 
3x6 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
32 mm.       
 20     20 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
m. línea general de alimentación 
5x4 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
63 mm.       
 62     62 
m. línea general de alimentación 
5x2,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
 54     54 
m. línea general de alimentación 
5x1,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
 27     27 
m. línea general de alimentación 
3x2,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
 15     15 
m. línea general de alimentación 
3x1,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
 15     15 
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MEDICIONES 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 2 – PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Detector iónico de humos 
estándar, con zócalo 
intercambiable, indicador de 
funcionamiento y alarma, con un 
radio de acción de 60 m², según 
CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, 
totalmente instalado. 
      
 10     10 
Ud. Central de detección de 
incendios 2 zonas convencional 
para la señalización, control y 
alarma de las instalaciones de 
incendios, con fuente de 
alimentación, conexión y 
desconexión de zonas 
independientes, indicadores de 
SERVICIO-AVERÍA-ALARMA, i/p.p 
juego de baterías (2x12V), 
totalmente instalada, según 
CTE/DB-SI 4. 
     
 
 
 1     1 
Ud. Extintor de polvo ABC con 
eficacia 21 A-113B para extinción 
de fuego con materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e 
incendios de equipos eléctricos, de 
6 kilogramos de agente extintor 
con soporte, manómetro y boquilla 
con difusor según norma UNE-
23110 totalmente instalado según 
CTE/DB-SI 4. Certificado por 
AENOR. 
     
 
 
 5     5 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Señal luminiscente para 
elementos de extinción de 
incendios (extintores, bies, 
pulsadores, etc.) de 297x210 mm 
por una cara en PVC rígido de 2 
mm de espesor, totalmente 
instalada, según norma UNE-
23033 y según CTE/DB-SI 4. 
     
 
 
 9     9 
Ud. Señal luminiscente para 
indicación de la evacuación (salida, 
salida emergencia, direccionales, 
no salida, etc.) de 297x148 mm por 
una cara en PVC rígido de 2 mm 
de espesor, totalmente montada 
según norma UNE-23033 y 
CTE/DB-SI 4. 
      
 8     8 
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MEDICIONES 
Punto Nº 3 – COLMENAS 
Capítulo 1 – COLMENAS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Colmena Langstroth completa 
trashumancia. Madera de pino, 
espesor 25 mm. Cuadros con 
alambres, pintadas con pintura 
especial para colmenas, 
consistente en mezcla de esmalte 
gris, aceite de linaza y polvo de 
hierro. Compuesta por: base de 
madera, piquera metálica, cámara 
de cría con 10 cuadros 
alambrados, alza con 10 cuadros, 
contratapa y tapa o techo de 
madera chapada. 
      
 650     650 
Ud. Núcleo de 5 cuadros con 
abejas, compuesto por 2 cuadros 
de cría recién operculada, 2 
cuadros de miel y un cuadro de 
cera estirada, contratapa y tapa. 
Cajas de madera de pino de 25 
mm, con pintura especial para 
colmenas, consistente en mezcla 
de esmalte gris, aceite de linaza y 
polvo de hierro. Dimensiones de 
media colmena.  
      
 650     650 
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MEDICIONES 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 1 – MAQUINARIA 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Extractor inoxidable de seis 
cuadros Langstroth reversible con 
juego de patas de acero 
inoxidable, diámetro 700 mm; 
tapas transparentes en 
policarbonato con bisagras. Grifo 
de nylon de diámetro 50 mm. 
Tornillería inoxidable. Transmisión 
con engranajes helicoidales de 
acero con freno. Motor 0,37 kW, 
230 V – 50 Hz. Jaula reversible de 
acero inoxidable. Marcado CE. 
      
 2     2 
Ud. Generador de aire caliente con 
intercambiador de calor a gas, con 
un escalón de potencia calorífica y 
caudal de aire fijo, para instalación 
mural, interior, potencia calorífica 
nominal 15 kW, rendimiento 
nominal 92%, potencia calorífica 
nominal útil 13,8 kW, caudal de 
aire nominal 1250 m³/h, 
dimensiones 610x560x860 mm, 
alimentación eléctrica monofásica 
a 230 V, peso 53 kg, con cámara 
de combustión estanca y tiro 
forzado, encendido electrónico, 
control de llama por ionización, 
intercambiador de calor de acero 
inoxidable AISI 430, ventiladores 
helicoidales, encendido 
electrónico, equipamiento 
electrónico de mando, control y 
seguridad y envolvente de chapa 
de acero pintada, con aislamiento 
térmico. 
      
 1     1 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Desoperculadora semi-
automática en acero inoxidable, 
modelo vertical y para todo dipo de 
cuadros. Con dos motores de 0,25 
CV y motor reductor para bajada y 
subida del cuadro. Con capacidad 
en el depósito para 25 kilogramos 
de miel. Dimensiones 87x51 
centímetros, altura 188 
centímetros. 
      
 1     1 
Ud. Banco decantador – 
madurador de acero inoxidable de 
doble pared con capacidad de 1 
000 kilogramos, espesor de la 
chapa 1,5 milímetros. Con fondo 
calefactado baño maría a 1 000 W 
– 220 V con termostato 
automático. Altura 1 400 milímetros 
y diámetro 890 milímetros. 
      
 1     1 
Ud. Envasadora – dosificadora de 
miel de cualquier viscosidad de 
envasado y con capacidad desde 
30 gramos y sin máximo; 
recipientes de hasta 300 
milímetros de altura. Tiene una 
productividad de 360 botes de 
medio kilogramo a la hora. Dispone 
de un dispositivo corta gotas. 
      
 1     1 
Ud. Etiquetadora manual para 
etiquetas en rollo. 
      
 1     1 
Ud. Secadero de polen eléctrico 
con turbina de aire caliente/frío con 
una capacidad para 100 
kilogramos. 
      
 1     1 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Carretilla de transporte de 
bidones. Cursor regulable sobre 
muelle de retención para sujetar 
los barriles, dos ruedas de 
diámetro 250 milímetros y dos 
ruedas de 160 milímetros que 
alivian las manipulaciones. Muleta 
retráctil para mantener el barril en 
posición vertical. 
      
 1     1 
Ud. Cerificador calorífugo en acero 
inoxidable y orientable. Compuesto 
por tambor, tanque con sellado 
hermético y 110 mm de altura para 
depósito de agua. Filtro de acero 
inoxidable dentro del tambor. 
Capacidad para 18 cuadros 
Langstroth. P.p. de aislamiento, 
herrajes de seguridad, colgada y 
colocada. 
      
 1     1 
Ud. Bomba de trasiego a 220 
Voltios o 380 Voltios con 2 CV y 
con un diámetro de 40 milímetros. 
      
 1     1 
Ud. Batidora con soporte móvil. 
Hélice API-RECOR de rosca M 12, 
adaptador para estación de batido 
o suplemento motriz. Dimensiones 
de las hélices: 150 mm de 
diámetro x 500 milímetros de largo 
de eje.  
      
 1     1 
Ud. Cerradora de botes con 
capacidad de 1 450 botes/hora, 
con capacidad de adaptación a 
cualquier tipo de bote. Compresor 
8 bares, potencia de 230 V-150 W, 
con un peso de 65 kilogramos. 
      
 1     1 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Mesa giratoria. Soporte móvil 
con graduación de altura hasta 75 
centímetros, brazo oscilante, altura 
total de 150 centímetros. 19 
kilogramos de peso. 
      
 1     1 
Ud. Camión de segunda mano, 
año 2005, diesel de 250 CV, 2 ejes 
con grúa y tara de 12 000 
kilogramos. 
      
 1     1 
Ud. Montacargas hidráulico para 
1000 kilogramos, de 2 paradas (6 
m) de 2x2 metros de plataforma, 
con guías y un pistón. 
      
 1     1 
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MEDICIONES 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 2 – UTILLAJE 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Bidones con capacidad de 300 
kilogramos. 
      
 40     40 
Ud. Buzo con careta redonda 
incorporada. 
      
 4     4 
Ud. Par de guantes piel de vacuno.       
 4     4 
Ud. Par de guantes plástico para 
operaciones de manejo de reinas. 
      
 4     4 
Ud. Ahumador fabricado en acero 
inoxidable con cuerpo de diámetro 
10 mm y una altura de 25 cm y con 
protección. 
      
 4     4 
Ud. Cepillo desabejar cerda natural 
de dos hileras. Longitud del palo 
40 cm, ancho 8 cm, longitud pelo 
cepillo 22,50 cm. 
      
 4     4 
Ud. Espátula plana con mango de 
madera. 
      
 4     4 
Ud. Levantacuadros especial de 
acero inoxidable con mando de 
polietileno. 
      
 4     4 
Ud. Cuchillo eléctrico con 
termostato regulable, mango de 
plástico y cuchilla inoxidable de 27 
cm de largo y 5 cm de ancho. Con 
interruptor y luz de piloto de 
encendido y apagado. 
      
 1     1 
Ud. Cuchillo de sierra de 24 cm y 
mango plano. 
      
 4     4 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Cuchillo de puño plano y liso 
de 24 cm. 
      
 4     4 
Ud. Peine de desopercular de púas 
inoxidable y mango de madera. 
      
 2     2 
Ud. Banco de desopercular en 
acero inoxidable con filtro de red, 
válvula, soporte y patas. Fondo 
plano y tapadera. Largo 100 cm, 
ancho 44 cm y alto 45 cm. 
      
 1     1 
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MEDICIONES 
Punto Nº 5 – SEGURIDAD Y SALUD 
Capítulo 1 – SEGURIDAD Y SALUD 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS 
X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Placa señalizadora -
información PVC serigrafiado 
50x30 cm., fijación mecánica, 
i/colocación y montaje. 3 usos. 
      
 2     2 
Ud. Señal de seguridad triangular L 
= 70 cm., con trípode tubular, 
i/colocación y montaje. 5 usos. 
      
 2     2 
Ud. Casco de seguridad con arnés 
de adaptación, homologado. 
      
 2     2 
Ud. Gafas protectoras contra 
impactos, cristal incolora, 
homologadas. 
      
 2     2 
Ud. Cinturón de seguridad de 
sujeción. Certificado CE EN385. 4 
usos. 
      
 2     2 
Ud. Mono de trabajo de una pieza 
de tejido ligero y flexible. 
      
 2     2 
Ud. Mandil de cuero para soldador 
homologado. 
      
 2     2 
Ud. Par de guantes de goma-latex 
anticorte. 
      
 2     2 
Ud. Par de guantes para soldador 
homologados. 
      
 2     2 
Ud. Par de botas de agua. 
Certificado CE. 
      
 2     2 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 1 – ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS 
1101 m2 Fábrica ladrillo hueco doble 
de 7/9 cm de espesor, con 
medios manuales, sin incluir 
montaje y desmontaje del apeo 
del hueco ni la colocación de 
dinteles, ni afectar a la 
estabilidad de la hoja o de los 
elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de corte 
previo con amoladora angular 
equipada con disco de corte, 
demolición de sus revestimientos 
(yeso, mortero, etc.), limpieza, 
acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión 
contenedor. Diez con noventa euros 10,90 
    
1102 
m2 Guarnecido maestrado con 
yeso y enlucido con yeso blanco 
en paramentos verticales de 15 
mm de espesor, incluso 
formación de rincones, 
guarniciones de huecos, remates 
con pavimento, colocación de 
andamios, según NTE-RPG. 
Diez con treinta y cuatro euros 10,34 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 2 – SOLADOS Y ALICATADOS 
1201 
m2 Solado de baldosas 
cerámicas con mortero de 
cemento como material de 
agarre. 
Solado de baldosas cerámicas 
de gres esmaltado, 5/1/-/-, de 
30x30 cm, 8 €/m2, recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión 
y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Veintidós con diecinueve euros 22,19 
    
1202 
m2 Alicatado sobre superficie 
soporte interior de fábrica. 
Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 
15x15 cm, 8 €/ m2, colocado 
sobre una superficie soporte de 
fábrica en paramentos interiores 
mediante mortero de cemento M-
5, sin junta (separación entre 1,5 
y 3 mm); con cantoneras de 
PVC. Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 
kg/m3 de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
Veintiocho con sesenta y ocho 
euros 28,68 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 3 – CERRAJERÍA 
1301 
m2 Puerta de paso de acero 
galvanizado de una hoja, 
1500x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con 
rejillas de ventilación.  
Puerta de paso de una hoja de 
38 mm de espesor, 1500x2000 
mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formado 
por dos chapas de acero 
galvanizado de 0,5 mm de 
espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la 
parte superior e inferior, de 
200x250 mm cada una, 
plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de 
espeso con garras de anclaje a 
obra, incluso bisagras soldadas 
al cerco y remachadas a la hoja, 
cerradura embutida de cierre a 
un punto, cilindro de latón con 
llave, escudos y manivelas de 
nylon color negro. 
Noventa y tres con cuarenta y 
cuatro euros 93,44 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 1 – ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO  
2101 
Ud. Armario de protección y 
medida de 63 A, incluidos bases 
cortocircuitos y fusibles 
calibrados para la protección de 
la línea repartidora situada en la 
fachada o nicho mural. 
Trescientos cuarenta y cinco 
con sesenta y cinco euros 345,65 
    
2102 Ud. Cuadro general mando y 
protección 50 módulos PVC. 
Doscientos veintitrés con 
veintitrés euros 223,23 
2103 Ud. Cuadro secundario 1 mando 
y protección 28 módulos PVC. 
Ciento veintiséis con cincuenta 
y dos euros 126,52 
    
2104 Ud. Cuadro secundario 2 mando 
y protección 44 módulos PVC. 
Doscientos veintitrés con 
veintitrés euros 223,23 
    
2105 
Ud. Cuadro secundario oficina 
mando y protección 14 módulos 
PVC. 
Treinta y cinco con sesenta y 
cinco euros 35,65 
    
2106 
Ud. Cuadro auxiliar con una toma 
trifásica y una toma monofásica. 
Doscientos noventa euros 290,00 
    
2107 Ud. Automático magneto térmico 
4x40 A 
Ciento sesenta y seis con 
setenta y siete euros 166,77 
    
2108 Ud. Automático magneto térmico 
4x16 A 
Ciento veintiséis con treinta y 
ocho euros 126,38 
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2109 Ud. Automático magneto térmico 
2x25 A 
Cincuenta y ocho con sesenta 
y un euros 58,61 
    
2110 
Ud. Automático magneto térmico 
2x20 A 
Cincuenta y seis con uno euros 56,01 
    
2111 Ud. Automático magneto térmico 
2x10 A 
Cincuenta y tres con cuarenta 
y un euros 53,41 
    
2112 Ud. Automático magneto térmico 
4x10 A 
Ciento veintidós con cincuenta 
y seis euros 122,56 
    
2113 Ud. Automático magneto térmico 
2x16 A 
Cincuenta y cuatro con 
cincuenta y seis euros 54,56 
    
2114 Ud. Automático diferencial 4x40 
A, 30 mA. 
Trescientos veintidós con ocho 
euros 322,08 
    
2115 Ud. Automático diferencial 2x40 
A, mA. 
Ciento setenta y siete con 
cuarenta y un euros 177,41 
    
2116 
Ud. Circuito “toma de tierra” 
completo, incluida pica de 2 m, 
arqueta y cable 
Ochenta y cinco con cincuenta 
euros 85,50 
    
2117 
Ud. Pantalla fluorescente 2x65 W 
Sesenta y dos con cincuenta y 
seis euros 62,56 
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2118 
Ud. Foco Led 30 W 
Setenta y cinco con cincuenta 
y cinco euros 75,55 
    
2119 Ud. Aparato emergencia-
señalización 300 lúmenes. 
Cincuenta y seis con cincuenta 
euros 56,50 
    
2120 
Ud. Foco halogenuro metálico 
400 W. 
Ciento veinticinco euros 125,00 
    
2121 Ud. Extractor baño Cuarenta y cinco euros 45,00 
    
2122 Ud. Punto de enchufe simón 27 Veinticinco euros 25,00 
    
2123 Ud. Punto de luz simón 27 Veintitrés euros 23,00 
    
2124 
Ud. Bomba de calor-frío de 2 080 
W. 
Mil doscientos cincuenta y 
tres con cincuenta y seis 
euros 1 253,56 
    
2125 
m. línea general de alimentación 
5x16 mm2, Cu libre de 
halógenos, subterránea bajo tubo 
de 63 mm. 
Treinta y dos con cincuenta y 
cinco euros 32,55 
    
2126 
m. línea general de alimentación 
3x6 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
32 mm. 
Trece con cincuenta euros 13,50 
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2127 
m. línea general de alimentación 
5x4 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
63 mm. 
Dieciséis con veintidós euros 16,22 
    
2128 
m. línea general de alimentación 
5x2,5 mm2, Cu libre de 
halógenos, subterránea bajo tubo 
de PVC de 25 mm. 
Once con cincuenta y dos 
euros 11,52 
    
2129 
m. línea general de alimentación 
5x1,5 mm2, Cu libre de 
halógenos, subterránea bajo tubo 
de PVC de 25 mm. 
Diez con doce euros 10,12 
    
2130 
m. línea general de alimentación 
3x2,5 mm2, Cu libre de 
halógenos, subterránea bajo tubo 
de PVC de 25 mm. 
Ocho con cincuenta y dos 
euros 8,52 
    
2131 
m. línea general de alimentación 
3x1,5 mm2, Cu libre de 
halógenos, subterránea bajo tubo 
de PVC de 25 mm. 
Siete con doce euros 7,12 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 2 – PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
2201 
Ud. Detector iónico de humos 
estándar, con zócalo 
intercambiable, indicador de 
funcionamiento y alarma, con un 
radio de acción de 60 m², según 
CTE/DB-SI 4, certificado 
AENOR, totalmente instalado. 
Mil doscientos setenta y uno 
con cuarenta y tres euros 1 271,43 
    
2202 
Ud. Central de detección de 
incendios 2 zonas convencional 
para la señalización, control y 
alarma de las instalaciones de 
incendios, con fuente de 
alimentación, conexión y 
desconexión de zonas 
independientes, indicadores de 
SERVICIO-AVERÍA-ALARMA, 
i/p.p juego de baterías (2x12V), 
totalmente instalada, según 
CTE/DB-SI 4. 
Cuarenta y siete con ochenta y 
cinco euros 47,85 
    
2203 
Ud. Extintor de polvo ABC con 
eficacia 21 A-113B para extinción 
de fuego con materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e 
incendios de equipos eléctricos, 
de 6 kilogramos de agente 
extintor con soporte, manómetro 
y boquilla con difusor según 
norma UNE-23110 totalmente 
instalado según CTE/DB-SI 4. 
Certificado por AENOR. 
Trece con diez euros 13,10 
    
2204 
Ud. Señal luminiscente para 
elementos de extinción de 
incendios (extintores, bies, 
pulsadores, etc.) de 297x210 mm 
por una cara en PVC rígido de 2 
mm de espesor, totalmente 
Once con trece euros 11,13 
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instalada, según norma UNE-
23033 y según CTE/DB-SI 4. 
    
2205 
Ud. Señal luminiscente para 
indicación de la evacuación 
(salida, salida emergencia, 
direccionales, no salida, etc.) de 
297x148 mm por una cara en 
PVC rígido de 2 mm de espesor, 
totalmente montada según 
norma UNE-23033 y CTE/DB-SI 
4. 
Cincuenta y siete con ochenta 
y cinco euros 57,85 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 3 – COLMENAS 
Capítulo 1 – COLMENAS 
3101 
Ud. Colmena Langstroth 
completa trashumancia. Madera 
de pino, espesor 25 mm. 
Cuadros con alambres, pintadas 
con pintura especial para 
colmenas, consistente en mezcla 
de esmalte gris, aceite de linaza 
y polvo de hierro. Compuesta 
por: base de madera, piquera 
metálica, cámara de cría con 10 
cuadros alambrados, alza con 10 
cuadros, contratapa y tapa o 
techo de madera chapada. 
Cincuenta y siete con ochenta 
y cinco euros 57,85 
3102 
Ud. Núcleo de 5 cuadros con 
abejas, compuesto por 2 cuadros 
de cría recién operculada, 2 
cuadros de miel y un cuadro de 
cera estirada, contratapa y tapa. 
Cajas de madera de pino de 25 
mm, con pintura especial para 
colmenas, consistente en mezcla 
de esmalte gris, aceite de linaza 
y polvo de hierro. Dimensiones 
de media colmena.  
Noventa y siete con setenta y 
ocho euros 97,78 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 1 – MAQUINARIA 
4101 
Ud. Extractor inoxidable de seis 
cuadros Langstroth reversible 
con juego de patas de acero 
inoxidable, diámetro 700 mm; 
tapas transparentes en 
policarbonato con bisagras. Grifo 
de nylon de diámetro 50 mm. 
Tornillería inoxidable. 
Transmisión con engranajes 
helicoidales de acero con freno. 
Motor 0,37 kW, 230 V – 50 Hz. 
Jaula reversible de acero 
inoxidable. Marcado CE. 
Dos mil ochenta euros 2 080,00 
    
4102 Ud. Generador de aire caliente 
con intercambiador de calor a 
gas, con un escalón de potencia 
calorífica y caudal de aire fijo, 
para instalación mural, interior, 
potencia calorífica nominal 15 
kW, rendimiento nominal 92%, 
potencia calorífica nominal útil 
13,8 kW, caudal de aire nominal 
1250 m³/h, dimensiones 
610x560x860 mm, alimentación 
eléctrica monofásica a 230 V, 
peso 53 kg. 
Dos mil sesenta y ocho con 
treinta y cuatro euros 2 068,34 
    
4103 
Ud. Desoperculadora semi-
automática en acero inoxidable, 
modelo vertical y para todo dipo 
de cuadros. Con dos motores de 
0,25 CV y motor reductor para 
bajada y subida del cuadro. Con 
capacidad en el depósito para 25 
kilogramos de miel. Dimensiones 
87x51 centímetros, altura 188 
centímetros. 
Dos mil ochenta euros 2 080,00 
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4104 
Ud. Banco decantador – 
madurador de acero inoxidable 
de doble pared con capacidad de 
1 000 kilogramos, espesor de la 
chapa 1,5 milímetros. Con fondo 
calefactado baño maría a 1 000 
W – 220 V con termostato 
automático. Altura 1 400 
milímetros y diámetro 890 
milímetros. 
Ochocientos noventa y nueve 
con tres euros 899,03 
    
4105 
Ud. Envasadora – dosificadora 
de miel de cualquier viscosidad 
de envasado y con capacidad 
desde 30 gramos y sin máximo; 
recipientes de hasta 300 
milímetros de altura. Tiene una 
productividad de 360 botes de 
medio kilogramo a la hora. 
Dispone de un dispositivo corta 
gotas. 
Dos mil doscientos noventa 
euros 2 290,00 
    
4106 
Ud. Etiquetadora manual para 
etiquetas en rollo. 
Cuatrocientos diez euros 410,00 
    
4107 
Ud. Secadero de polen eléctrico 
con turbina de aire caliente/frío 
con una capacidad para 100 
kilogramos. 
Dos mil trescientos setenta 
euros 2 370,00 
    
4108 
Ud. Carretilla de transporte de 
bidones. Cursor regulable sobre 
muelle de retención para sujetar 
los barriles, dos ruedas de 
diámetro 250 milímetros y dos 
ruedas de 160 milímetros que 
alivian las manipulaciones. 
Muleta retráctil para mantener el 
barril en posición vertical. 
Trescientos setenta euros 370,00 
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4109 
Ud. Cerificador calorífugo en 
acero inoxidable y orientable. 
Compuesto por tambor, tanque 
con sellado hermético y 110 mm 
de altura para depósito de agua. 
Filtro de acero inoxidable dentro 
del tambor. Capacidad para 18 
cuadros Langstroth. P.p. de 
aislamiento, herrajes de 
seguridad, colgada y colocada. 
Trescientos setenta y uno con 
noventa euros 371,90 
    
4110 
Ud. Bomba de trasiego a 220 
Voltios o 380 Voltios con 2 CV y 
con un diámetro de 40 
milímetros. 
Mil seiscientos cuarenta y 
cinco euros 1 645,00 
    
4111 
Ud. Batidora con soporte móvil. 
Hélice API-RECOR de rosca M 
12, adaptador para estación de 
batido o suplemento motriz. 
Dimensiones de las hélices: 150 
mm de diámetro x 500 milímetros 
de largo de eje. Soporte móvil 
con graduación de altura hasta 
75 centímetros, brazo oscilante, 
altura total de 150 centímetros. 
19 kilogramos de peso. 
Mil setecientos sesenta y cinco 
con setenta y un euros 1 765,71 
    
4112 
Ud. Cerradora de botes con 
capacidad de 1 450 botes/hora, 
con capacidad de adaptación a 
cualquier tipo de bote. 
Compresor 8 bares, potencia de 
230 V-150 W, con un peso de 65 
kilogramos. 
Ochocientos ochenta y dos con 
ochenta y siete euros 882,87 
    
4113 Ud. Mesa giratoria. Soporte móvil 
con graduación de altura hasta 
75 centímetros, brazo oscilante, 
altura total de 150 centímetros. 
Mil ciento tres con cincuenta y 
siete euros 1 103,57 
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19 kilogramos de peso. 
    
4114 
Ud. Camión de segunda mano, 
año 2005, diesel de 250 CV, 2 
ejes con grúa y tara de 12 000 
kilogramos. 
Nueve mil novecientos euros 9 900,00 
    
4116 
Ud. Montacargas hidráulico para 
1000 kilogramos, de 2 paradas (6 
m) de 2x2 metros de plataforma, 
con guías y un pistón 
Trecemil quinientos cincuenta 
y uno con noventa y un euros 13 551,91 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 2 – UTILLAJE 
4201 
Ud. Bidones con capacidad de 
300 kilogramos. 
Veintitrés con setenta euros 23,70 
    
4202 
Ud. Buzo con careta redonda 
incorporada. 
Veintiséis con setenta euros 26,70 
    
4203 
Ud. Par de guantes piel de 
vacuno. 
Siete con veinticinco euros 7,25 
    
4204 
Ud. Par de guantes plástico para 
operaciones de manejo de 
reinas. 
Cinco con ochenta euros 5,80 
    
4205 
Ud. Ahumador fabricado en 
acero inoxidable con cuerpo de 
diámetro 10 mm y una altura de 
25 cm y con protección. 
Dieciséis con cuarenta y cinco 
euros 16,45 
    
4206 
Ud. Cepillo desabejar cerda 
natural de dos hileras. Longitud 
del palo 40 cm, ancho 8 cm, 
longitud pelo cepillo 22,50 cm. 
Tres con veinticinco euros 3,25 
    
4207 
Ud. Espátula plana con mango 
de madera. 
Seis con treinta euros 6,30 
    
4208 
Ud. Levantacuadros especial de 
acero inoxidable con mando de 
polietileno. 
Veintidós con treinta euros 22,30 
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4209 
Ud. Cuchillo eléctrico con 
termostato regulable, mango de 
plástico y cuchilla inoxidable de 
27 cm de largo y 5 cm de ancho. 
Con interruptor y luz de piloto de 
encendido y apagado. 
Noventa y nueve euros 99,00 
    
4210 
Ud. Cuchillo de sierra de 24 cm y 
mango plano. 
Diez con sesenta y seis euros 10,66 
    
4211 
Ud. Cuchillo de puño plano y liso 
de 24 cm. 
Diez con sesenta euros 10,60 
    
4212 
Ud. Peine de desopercular de 
púas inoxidable y mango de 
madera. 
Doce euros 12,00 
    
4213 
Ud. Banco de desopercular en 
acero inoxidable con filtro de red, 
válvula, soporte y patas. Fondo 
plano y tapadera. Largo 100 cm, 
ancho 44 cm y alto 45 cm. 
Cuatrocientos veinte euros 420,00 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
Punto Nº 5 – SEGURIDAD E HIGIENE 
Capítulo 2 – SEGURIDAD Y SALUD 
5101 
Ud. Placa señalizadora - 
información PVC serigrafiado 
50x30 cm., fijación mecánica, 
i/colocación y montaje. 3 usos. 
Veintitrés con setenta euros 23,70 
    
5102 
Ud. Señal de seguridad triangular 
L = 70 cm., con trípode tubular, 
i/colocación y montaje. 5 usos. 
Veintiséis con setenta euros 26,70 
    
5103 
Ud. Casco de seguridad con 
arnés de adaptación, 
homologado. 
Siete con veinticinco euros 7,25 
    
5104 
Ud. Gafas protectoras contra 
impactos, cristal incolora, 
homologadas. 
Cinco con ochenta euros 5,80 
    
5105 
Ud. Cinturón de seguridad de 
sujeción. Certificado CE EN385. 
4 usos. 
Dieciséis con cuarenta y cinco 
euros 16,45 
    
5106 
Ud. Mono de trabajo de una 
pieza de tejido ligero y flexible. 
Tres con veinticinco euros 3,25 
    
5107 
Ud. Mandil de cuero para 
soldador homologado. 
Seis con treinta euros 6,30 
    
5108 
Ud. Par de guantes de goma-
latex anticorte. 
Veintidós con treinta euros 22,30 
    
5109 
Ud. Par de guantes para 
soldador homologados. 
Noventa y nueve euros 99,00 
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5110 
Ud. Par de botas de agua. 
Certificado CE. 
Diez con sesenta y seis euros 10,66 
    
 
 
Septiembre de 2015 
El estudiante de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
Fdo. César Hernando Santamaría 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 1 – ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS 
1101 m2 
Fábrica ladrillo hueco doble de 7/9 cm de 
espesor 10,90 € 
Fábrica de ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mq07war049 h Fábrica de ladrillo hueco doble 
de 7/9 cm de espesor, con 
medios manuales, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o 
contenedor. 
0,918 4,14 3,80 
mo060 h Peón ordinario construcción. 0,459 14,31 6,57 
 % Medios auxiliares 2,000 10,37 0,21 
 % Costes indirectos 3,000 10,58 0,32 
 Total: 10,90 
 
1102 m2 Guarnecido maestrado con yeso y enlucido. 10,34 € 
Guarnecido maestrado con yeso y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales 
de 15 mm de espesor. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mq07war050 h Guarnecido maestrado con 
yeso y enlucido con yeso 
blanco en paramentos 
verticales de 15 mm de 
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espesor, incluso formación de 
rincones, guarniciones de 
huecos, remates con 
pavimento, colocación de 
andamios, s/NTE-rpg, medido 
deduciendo huecos superiores 
a 2 m2. 
mo120 h Oficial yesero o escayolista 0,27 22,15 5,98 
mo060 h Peón ordinario construcción. 0,27 14,31 3,86 
 % Medios auxiliares 2,000 9,84 0,20 
 % Costes indirectos 3,000 10,04 0,32 
 Total: 10,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
PRESUPUESTO 
Cuadro de precios nº 2. Presupuestos descompuestos 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 3 / 62 
 
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 2 – SOLADOS Y ALICATADOS 
1201 m2 
Solado de baldosas cerámicas con mortero 
de cemento como material de agarre. 22,19 € 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 5/1/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m2, 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt09mor010c m2 Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m3 de cemento y 
una proporción en volumen 
1/6. 
0,030 115,30 3,46 
mt18bcr010ega800 m2 Baldosa cerámica de gres 
rústico 2/0/-/-, 30x30 CM, 
8,00 €/ m2, según UNE-EN 
14411. 
1,050 7,80 8,19 
mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, 
para pavimentación, en 
sacos, según UNE 80305. 
1,000 0,14 0,14 
mt09lec010b m3 Lechada de cemento blanco 
BL 22,5 X. 
0,001 157,00 0,16 
mo022 h Oficial 1º soldador. 0,362 17,24 6,24 
mo056 h Ayudante soldador. 0,181 16,13 2,92 
 % Medios auxiliares 2,000 21,32 0,43 
 % Costes indirectos 3,000 21,75 0,65 
 Total: 22,19 
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1202 m2 
Alicatado sobre superficie soporte interior 
de fábrica. 28,68 € 
Alicatado sobre superficie soporte interior de fábrica. Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 
15x15 cm, 8 €/ m2, colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos 
interiores mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
con cantoneras de PVC. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt09mor010c m2 Mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 
250 kg/m3 de cemento y 
una proporción en volumen 
1/6. 
0,030 115,30 3,46 
mt19awa010 m Cantonera de PVC en 
esquinas alicatadas. 
0,500 1,32 0,66 
mt19aba010aaa800 m2 Baldosa cerámica de 
azulejo liso 1/0/-/-, 15x15 
cm, 8 €7 m2, según UNE-
EN 14411. 
1,050 8,00 8,40 
mt09lec010b m3 Lechada de cemento blanco 
BL 22,5 X. 
0,001 157,00 0,16 
mo023 h Oficial 1º alicatador. 0,438 17,24 7,55 
mo057 h Ayudante alicatador. 0,438 16,13 7,06 
 % Medios auxiliares 2,000 27,29 0,55 
 % Costes indirectos 3,000 27,84 0,84 
 Total: 28,68 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 3 – CERRAJERÍA 
1301 Ud Puerta de paso de acero galvanizado 94,44 € 
Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 1500x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt26ppa010adb Ud Puerta de paso de una hoja de 
38 mm de espesor, 1500x2000 
mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formado 
por dos chapas de acero 
galvanizado de 0,5 mm de 
espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la 
parte superior e inferior, de 
200x250 mm cada una, 
plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara 
intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm de 
espeso con garras de anclaje a 
obra, incluso bisagras soldadas 
al cerco y remachadas a la hoja, 
cerradura embutida de cierre a 
un punto, cilindro de latón con 
llave, escudos y manivelas de 
nylon color negro. 
1,000 82,10 82,10 
mo019 h Oficial 1º construcción 0,202 17,24 3,48 
mo072 h Ayudante construcción. 0,202 16,13 3,26 
 % Medios auxiliares 2,000 88,94 1,78 
 % Costes indirectos 3,000 90,72 2,72 
 Total: 93,44 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 1 – ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO  
2101 Ud Armario de protección y medida de 63 A. 345,65 € 
Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 1500x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt35cgp020fi Ud Armario de protección y medida 
de 63 A incluidos bases 
cortocircuitos y fusibles 
calibrados para protección de la 
línea repartidora, según UNE-
EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102. 
1,000 160,25 160,25 
mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 5,44 16,32 
mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 3,73 11,19 
mt26cgp010 Ud Marco y puerta metálica con 
cerradura o candado, con grado 
de protección IK 10 según UNE-
EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la 
empresa suministradora, para 
caja general de protección. 
1,000 110,00 110,00 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 1,48 1,48 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,332 17,24 5,72 
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mo105 h Peón ordinario construcción. 0,332 15,92 5,29 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,553 17,82 9,85 
mo094 h Ayudante electricista. 0,553 16,10 8,90 
 % Medios auxiliares 2,000 329,00 6,58 
 % Costes indirectos 3,000 335,58 10,07 
 Total: 345,65 
 
2102 Ud 
Cuadro general mando y protección 50 
módulos. 223,23 € 
Cuadro general mando y protección 50 módulos PVC. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt35cgp020fi Ud Cuadro general de mando y 
protección de 50 módulos según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 
según UNE-EN 50102. 
1,000 103,73 103,73 
mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 5,44 16,32 
mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 3,73 11,19 
mt26cgp010 Ud Marco y puerta metálica con 
cerradura o candado, con grado 
de protección IK 10 según UNE-
EN 50102, protegidos de la 
1,000 50,00 50,00 
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corrosión y normalizados por la 
empresa suministradora, para 
caja general de protección. 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 1,48 1,48 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,332 17,24 5,72 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,332 15,92 5,29 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,553 17,82 9,85 
mo094 h Ayudante electricista. 0,553 16,10 8,90 
 % Medios auxiliares 2,000 212,45 4,25 
 % Costes indirectos 3,000 216,73 6,50 
 Total: 223,23 
 
2103 Ud 
Cuadro secundario 1 mando y protección 28 
módulos. 126,52 € 
Cuadro secundario 1 mando y protección 28 módulos PVC. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt35cgp020fi Ud Armario de protección y medida 
de 63 A incluidos bases 
cortocircuitos y fusibles 
calibrados para protección de la 
línea repartidora, según UNE-
EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102. 
1,000 61,67 61,67 
mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 5,44 16,32 
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mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 3,73 11,19 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 1,48 1,48 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,332 17,24 5,72 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,332 15,92 5,29 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,553 17,82 9,85 
mo094 h Ayudante electricista. 0,553 16,10 8,90 
 % Medios auxiliares 2,000 120,42 2,41 
 % Costes indirectos 3,000 122,83 3,69 
 Total: 126,52 
 
2104 Ud 
Cuadro secundario 1 mando y protección 28 
módulos. 223,23 € 
Cuadro secundario 2 mando y protección 44 módulos PVC. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt35cgp020fi Ud Cuadro general de mando y 
protección de 50 módulos según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 
según UNE-EN 50102. 
1,000 103,73 103,73 
mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 5,44 16,32 
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mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 3,73 11,19 
mt26cgp010 Ud Marco y puerta metálica con 
cerradura o candado, con grado 
de protección IK 10 según UNE-
EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la 
empresa suministradora, para 
caja general de protección. 
1,000 50,00 50,00 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 1,48 1,48 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,332 17,24 5,72 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,332 15,92 5,29 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,553 17,82 9,85 
mo094 h Ayudante electricista. 0,553 16,10 8,90 
 % Medios auxiliares 2,000 212,45 4,25 
 % Costes indirectos 3,000 216,73 6,50 
 Total: 223,23 
 
2105 Ud 
Cuadro secundario oficina mando y protección 
14 módulos PVC. 35,65 € 
Cuadro secundario oficina mando y protección 14 módulos PVC. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt35cgp020fi Ud Armario de protección y medida 
de 63 A incluidos bases 
cortocircuitos y fusibles 
calibrados para protección de la 
línea repartidora, según UNE-
1,000 16,09 16,09 
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EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102. 
mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
2,000 3,73 7,46 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 1,48 1,48 
mo094 h Ayudante electricista. 0,553 16,10 8,90 
 % Medios auxiliares 2,000 33,93 0,68 
 % Costes indirectos 3,000 34,61 1,04 
 Total: 35,65 
 
2106 Ud 
Cuadro auxiliar con una toma trifásica y una 
toma monofásica. 290,00 € 
Cuadro auxiliar con una toma trifásica y una toma monofásica. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt35cgp020fi Ud Cuadro general de mando y 
protección de 50 módulos según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 
según UNE-EN 50102. 
1,000 108,75 108,75 
mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 5,44 16,32 
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mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 
3,000 3,73 11,19 
mt26cgp010 Ud Marco y puerta metálica con 
cerradura o candado, con grado 
de protección IK 10 según UNE-
EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la 
empresa suministradora, para 
caja general de protección. 
1,000 110,00 110,00 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 1,48 1,48 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,332 17,24 5,72 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,332 15,92 5,29 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,553 17,82 9,85 
mo094 h Ayudante electricista. 0,553 16,10 8,90 
 % Medios auxiliares 2,000 276,03 5,52 
 % Costes indirectos 3,000 281,55 8,45 
 Total: 290,00 
 
2107 Ud Automático magnetotérmico 4x40 A. 168,77 € 
Automático magnetotérmico 4x40 A. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático magnetotérmico 
4x40 A. 
1,000 143,65 143,65 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
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 % Medios auxiliares 2,000 158,74 3,17 
 % Costes indirectos 3,000 161,91 4,86 
 Total: 166,77 
 
2108 Ud Automático magneto térmico 4x16 A. 126,38 € 
Automático magneto térmico 4x16 A. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático magnetotérmico 
4x16 A. 
1,000 108,37 108,37 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 120,29 2,41 
 % Costes indirectos 3,000 122,70 3,68 
 Total: 126,38 
 
2109 Ud Automático magneto térmico 2x25 A. 58,61 € 
Automático magneto térmico 2x25 A. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático magnetotérmico 
2x25 A. 
1,000 43,86 43,86 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
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mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 55,78 1,12 
 % Costes indirectos 3,000 56,90 1,71 
 Total: 58,61 
 
2110 Ud Automático magneto térmico 2x20 A. 56,01 € 
Automático magneto térmico 2x20 A. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático magnetotérmico 
2x20 A. 
1,000 41,39 41,39 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 53,31 1,07 
 % Costes indirectos 3,000 54,38 1,63 
 Total: 56,01 
 
2111 Ud Automático magneto térmico 2x10 A. 53,41 € 
Automático magneto térmico 2x10 A. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático magnetotérmico 
2x10 A. 
1,000 38,91 38,91 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
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mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 50,83 1,02 
 % Costes indirectos 3,000 51,85 1,56 
 Total: 53,41 
 
2112 Ud Automático magneto térmico 4x10 A. 122,56 € 
Automático magneto térmico 4x10 A. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático magnetotérmico 
4x10 A. 
1,000 104,74 104,74 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 116,66 2,33 
 % Costes indirectos 3,000 118,99 3,57 
 Total: 122,56 
 
2113 Ud Automático magneto térmico 2x16 A. 54,56 € 
Automático magneto térmico 2x16 A. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático magnetotérmico 
2x16 A. 
1,000 42,64 42,64 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
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mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 51,93 1,04 
 % Costes indirectos 3,000 52,97 1,59 
 Total: 54,56 
 
2114 Ud Automático diferencial 4x40 A, 30 mA. 322,08 € 
Automático diferencial 4x40 A, 30 mA. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático diferencial 4x40 A, 
30 mA. 
1,000 294,65 294,64 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 306,57 6,13 
 % Costes indirectos 3,000 312,70 9,48 
 Total: 322,08 
 
2115 Ud Automático diferencial 2x40 A, 30 mA. 177,41 € 
Automático diferencial 2x40 A, 30 mA. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Automático diferencial 2x40 A, 
30 mA. 
1,000 156,94 156,94 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,35 17,82 6,28 
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mo094 h Ayudante electricista. 0,35 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 168,86 3,38 
 % Costes indirectos 3,000 172,24 5,17 
 Total: 177,41 
 
2116 Ud Toma de tierra con pica. 85,50 € 
Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt35tte010b Ud Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 m, 
fabricado en acero, de 15 mm 
de diámetro y 2 m de longitud. 
1,000 18,00 18,00 
mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, 
de 35 mm2. 
0,250 2,81 0,70 
mt35tta040 Ud Grapa abarcón para conexión 
de pica. 
1,000 1,00 1,00 
mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para 
toma de tierra, de 300x300 mm, 
con tapa de registro. 
1,000 49,68 49,68 
mt01art020a m3 Tierra de la propia excavación. 0,018 0,60 0,01 
mt35tta060 Ud Saco de 5 kg de sales minerales 
para la mejor de la 
conductividad de puestas a 
tierra 
0,333 3,50 1,17 
mt35www020 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de toma de tierra 
1,000 1,15 1,15 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 
0,004 36,52 0,15 
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mo105 h Peón ordinario construcción. 0,001 15,92 0,02 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,280 17,82 4,99 
mo094 h Ayudante electricista. 0,280 16,10 4,51 
 % Medios auxiliares 2,000 81,38 1,63 
 % Costes indirectos 3,000 83,01 2,49 
 Total: 85,50 
 
2117 Ud Pantalla fluorescente 2x65 W. 62,56 € 
Luminaria de pantalla fluorescente de 2x65 W. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt34ode100fff Ud Luminaria para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 65 W, con 
cuerpo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, reflector 
interior de chapa de acero, 
termoesmaltado blanco, difusor 
de metacrilato, balasto 
magnético, protección IP 65 y 
rendimiento mayor del 65 %. 
1,000 29,21 29,21 
mt34tuf010m Ud Tubo fluorescente TL de 58 W. 2,000 9,02 18,04 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,336 17,82 5,99 
mo094 h Ayudante electricista. 0,336 16,10 5,41 
 % Medios auxiliares 2,000 59,55 1,19 
 % Costes indirectos 3,000 60,74 1,82 
 Total: 62,56 
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2118 Ud Luminaria Foco LED 30 W. 75,55 € 
Luminaria Foco LED 30 W. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt34lyd020a Ud Luminaria de foco LED, de 30 
W, protección IP 20 y 
aislamiento clase F, incluso 
placa de led y convertidor 
electrónico. 
1,000 57,44 57,44 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,400 17,82 7,13 
mo094 h Ayudante electricista. 0,400 16,10 6,44 
 % Medios auxiliares 2,000 71,91 1,44 
 % Costes indirectos 3,000 73,35 2,20 
 Total: 75,55 
 
2119 Ud Alumbrado de emergencia en zonas comunes. 50,96 € 
Luminaria de emergencia, para adosar a la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W-
G5, flujo luminoso 300 lúmenes. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt34aem010d Ud Luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W-
G5, flujo luminoso 300 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía 1 h, alimentación a 
1,000 41,73 41,73 
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230 V, tiempo de carga 24 h. 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,200 17,82 3,56 
mo094 h Ayudante electricista. 0,200 16,10 3,22 
 % Medios auxiliares 2,000 48,51 0,97 
 % Costes indirectos 3,000 49,48 1,48 
 Total: 50,96 
 
2120 Ud Luminaria foco halogenuro metálico. 125,00 € 
Luminaria de foco de halogenuro metálico de 400 W. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt34lhb010o Ud Lámpara de foco de 
halogenuros metálicos CDM 
Tm, de 400 W. 
1,000 104,51 104,51 
mt34www011 Ud Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 0,90 0,90 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,400 17,82 7,13 
mo094 h Ayudante electricista. 0,400 16,10 6,44 
 % Medios auxiliares 2,000 118,98 2,38 
 % Costes indirectos 3,000 121,36 3,64 
 Total: 125,00 
 
2121 Ud Extractor para baño. 45,00 € 
Extractor de humo, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2 250 r.p.m., caudal 
de descarga libre 250 m3/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt32exs010a Ud Extractor de humo, de 
dimensiones 218x127x304 mm, 
velocidad 2 250 r.p.m., caudal 
de descarga libre 250 m3/h. 
1,000 28,37 28,37 
mt20cme020d Ud Tubo de aluminio natural 
flexible, de 110 mm de diámetro, 
incluso p/p de codos, 
derivaciones, manguitos y 
piezas especiales. 
3,000 2,56 7,68 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,200 17,82 3,56 
mo094 h Ayudante electricista. 0,200 16,10 3,22 
 % Medios auxiliares 2,000 42,83 0,86 
 % Costes indirectos 3,000 43,69 1,31 
 Total: 45,00 
 
2122 Ud Punto de enchufe 25,00 € 
Punto de enchufe con toma de tierra lateral con tubo de PVC corrugado simon serie 
27. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Base de enchufe con toma de 
tierra lateral realizada con tubo 
de PVC corrugado de M20/gp5 
y conductor rígido de 2,5 mm2 
de Cu, y aislamiento VV – 750 
V, en sistema monofásico con 
toma de tierra (fase, neutro y 
tierra), incluyendo caja de 
registro, caja de mecanismo 
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universal con tornillos, base de 
enchufe sistema schuko 10-16 A 
(II+T) simon serie 27, instalada. 
 m Conducto rígido 750 V, 2,5 mm2 
Cu. 
18,00 0,37 6,66 
 Ud Caja mecánica empotrar 
enlazable. 
1,00 1,02 1,02 
 m Tubo de PVC corrugado 6,00 0,18 1,08 
 Ud Base bipolar con TTI Simon 
serie 27. 
1,00 1,25 1,25 
 Ud Marco de urea simon serie 27 1,00 1,90 1,90 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,350 17,82 6,24 
mo094 h Ayudante electricista. 0,350 16,10 5,64 
 % Medios auxiliares 2,000 23,79 0,48 
 % Costes indirectos 3,000 24,27 0,73 
 Total: 25,00 
 
2123 Ud Punto de luz sencillo simon 27 23,00 € 
Punto de luz sencillo con tubo PVC corrugado simon serie 27. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Punto de luz sencillo realizado 
con tubo de PVC corrugado de 
M20/gp5 y conductor rígido de 
1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 
VV – 750 V, incluyendo caja 
de registro, caja de 
mecanismo universal con 
tornillos, interruptor unipolar 
Simon serie 27 instalado. 
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 m Conducto rígido 750 V, 2,5 
mm2 Cu. 
14,000 0,23 3,22 
 Ud Caja mecánica empotrar 
enlazable. 
1,000 1,02 1,02 
 m Tubo de PVC corrugado 6,000 0,18 1,08 
 Ud Interruptor unipolar Simon 
serie 27. 
1,000 6,18 6,18 
 Ud Marco de urea simon serie 27 1,000 1,90 1,90 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,250 17,82 4,46 
mo094 h Ayudante electricista. 0,250 16,10 4,03 
 % Medios auxiliares 2,000 21,89 0,44 
 % Costes indirectos 3,000 22,33 0,67 
 Total: 23,00 
 
2124 Ud Bomba de calor-frío 2 080 W. 1 253,56€ 
Unidad interior de calor-frío, de techo, con descarga directa, sistema aire-aire multi-
split, para gas R-410 A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
potencia frigorífica nominal 2 080 W, potencia calorífica manual 5,8 kW, kit de 
interface. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt42mhi175a Ud Unidad interior de calor-frío, de 
techo, con descarga directa, 
sistema aire-aire multi-split, 
para gas R-410 A, bomba de 
calor, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), potencia 
frigorífica nominal 2 080 W 
(temperatura de bulbo seco 27 
ºC, temperatura de bulbo 
húmedo 19 ºC), potencia 
1,000 941,09 941,09 
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calorífica nominal 5,8 kW, de 
210x1 070x690 mm, nivel 
sonoro (velocidad baja) 
37dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 780 m3/h, 
con filtro y control por cable. 
mt41mhi510a Ud Kit de interface. 1,000 209,63 209,63 
mt42mhi900 m Cable bus apantallado de 2 
hilos de 0,5 mm2 de sección 
por un hilo. 
3,000 0,80 2,40 
mt35aia090ma m Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 16 
mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1 
250 N, resistencia al impacto 2 
julios, temperatura de trabajo -
5 ºC hasta 60 ºC, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20325, propiedades eléctricas 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p 
de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
3,000 0,85 2,55 
mo004 h Oficial 1º instalador de 
climatización 
1,106 17,82 19,71 
mo096 h Ayudante instalador de 
climatización. 
1,106 16,10 17,81 
 % Medios auxiliares 2,000 1 193,19 23,86 
 % Costes indirectos 3,000 1 217,05 36,51 
 Total: 1 253,56 
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2125 Ud Línea general de alimentación 5x16 mm2. 32,55 € 
Línea general de alimentación 5x16 mm2 enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de 
diámetro. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
32 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado, según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 4,20 4,20 
mt35cun010f1 m Cable unipolar, no propagador 
de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 100 mm2 
de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), según UNE 21123-4. 
5,000 4,14 20,70 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 1,48 0,30 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m3 de 
capacidad. 
0,001 40,08 0,04 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,063 17,24 1,09 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,063 15,92 1,00 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,072 17,82 1,28 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN APÍCOLA CON PLANTA DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA 
LOCALIDAD DE AHEDO DEL BUTRÓN (BURGOS) 
PRESUPUESTO 
Cuadro de precios nº 2. Presupuestos descompuestos 
 
 
Alumno: César Hernando Santamaría 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 26 / 62 
 
mo094 h Ayudante electricista 0,066 16,10 1,06 
 % Medios auxiliares 2,000 30,98 0,62 
 % Costes indirectos 3,000 31,60 0,95 
 Total: 32,55 
 
2126 Ud Línea general de alimentación 3x6 mm2. 13,50 € 
Línea general de alimentación 3x6 mm2 enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 32 mm de 
diámetro. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
32 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado, según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 2,01 2,01 
mt35cun010f1 m Cable unipolar, no propagador 
de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 100 mm2 
de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), según UNE 21123-4. 
5,000 0,99 4,96 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 0,200 1,48 0,30 
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instalaciones eléctricas. 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m3 de 
capacidad. 
0,001 40,08 0,04 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,063 17,24 1,09 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,063 15,92 1,00 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,072 17,82 1,28 
mo094 h Ayudante electricista 0,066 16,10 1,06 
 % Medios auxiliares 2,000 12,85 0,26 
 % Costes indirectos 3,000 13,11 0,39 
 Total: 13,50 
 
2127 Ud Línea general de alimentación 5x4 mm2. 16,22 € 
Línea general de alimentación 5x4 mm2 enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 32 mm de 
diámetro. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
32 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado, según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 2,01 2,01 
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mt35cun010f1 m Cable unipolar, no propagador 
de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), según UNE 21123-4. 
5,000 1,51 7,55 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 1,48 0,30 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m3 de 
capacidad. 
0,001 40,08 0,04 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,063 17,24 1,09 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,063 15,92 1,00 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,072 17,82 1,28 
mo094 h Ayudante electricista 0,066 16,10 1,06 
 % Medios auxiliares 2,000 15,44 0,31 
 % Costes indirectos 3,000 15,75 0,47 
 Total: 16,22 
 
2128 Ud Línea general de alimentación 5x2,5 mm2. 11,52 € 
Línea general de alimentación 5x2,5 mm2 enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 25 mm de 
diámetro. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
1,000 1,98 1,98 
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corrugada), de color naranja, de 
25 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado, según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
mt35cun010f1 m Cable unipolar, no propagador 
de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), según UNE 21123-4. 
5,000 
 
0,62 3,10 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 1,48 0,30 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m3 de 
capacidad. 
0,001 40,08 0,04 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,063 17,24 1,09 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,063 15,92 1,00 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,072 17,82 1,28 
mo094 h Ayudante electricista 0,066 16,10 1,06 
 % Medios auxiliares 2,000 10,96 0,22 
 % Costes indirectos 3,000 11,18 0,34 
 Total: 11,52 
 
2129 Ud Línea general de alimentación 5x1,5 mm2. 10,12 € 
Línea general de alimentación 5x1,5 mm2 enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 25 mm de 
diámetro. 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
25 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado, según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 1,96 1,96 
mt35cun010f1 m Cable unipolar, no propagador 
de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), según UNE 21123-4. 
5,000 
 
0,36 1,80 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 1,48 0,30 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m3 de 
capacidad. 
0,001 40,08 0,04 
mo019 h Oficial 1º construcción. 0,063 17,24 1,09 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,063 15,92 1,00 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,072 17,82 1,28 
mo094 h Ayudante electricista 0,066 16,10 1,06 
 % Medios auxiliares 2,000 9,64 0,19 
 % Costes indirectos 3,000 9,83 0,29 
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 Total: 10,12 
 
2130 Ud Línea general de alimentación 3x2,5 mm2. 8,52 € 
Línea general de alimentación 3x2,5 mm2 enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 25 mm de 
diámetro. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
25 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado, según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 1,96 1,96 
mt35cun010f1 m Cable unipolar, no propagador 
de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), según UNE 21123-4. 
5,000 
 
0,48 2,40 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 1,48 0,30 
mo002 h Oficial 1º electricista. 0,072 17,82 1,28 
mo094 h Ayudante electricista 0,066 16,10 1,06 
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 % Medios auxiliares 2,000 8,11 0,16 
 % Costes indirectos 3,000 8,27 0,25 
 Total: 8,52 
 
2131 Ud Línea general de alimentación 3x1,5 mm2. 7,12 € 
Línea general de alimentación 3x1,5 mm2 enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 25 mm de 
diámetro. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt01ara010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 12,02 1,11 
mt35aia080ad m Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
25 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado, según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 1,96 1,96 
mt35cun010f1 m Cable unipolar, no propagador 
de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y 
cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos 
(Z1), según UNE 21123-4. 
5,000 
 
0,21 1,06 
mt35www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 1,48 0,30 
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mo002 h Oficial 1º electricista. 0,072 17,82 1,28 
mo094 h Ayudante electricista 0,066 16,10 1,06 
 % Medios auxiliares 2,000 6,77 0,14 
 % Costes indirectos 3,000 6,91 0,21 
 Total: 7,12 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 2 – PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
2201 Ud Detector iónico de humos. 159,44 € 
Detector iónico de humos estándar, con zócalo intercambiable, indicador de 
funcionamiento y alarma, con un radio de acción de 60 m². 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt41pig510a Ud Detector iónico de humos 
estándar, con zócalo 
intercambiable, indicador de 
funcionamiento y alarma, con un 
radio de acción de 60 m². 
1,000 117,29 117,29 
mt41pig550a Ud Base universal, de ABS color 
blanco, para detector analógico. 
1,000 9,07 9,07 
mt41pig551a Ud Zócalo suplementario de base 
universal de ABS color blanco, 
para instalación con 
canalización fija en superficie. 
1,000 
 
8,41 8,41 
mo005 h Oficial 1º instalador de redes y 
equipo de detección y 
seguridad. 
0,501 17,82 8,93 
mo097 h Ayudante instalador de redes y 
equipo de detección y 
seguridad. 
0,501 16,10 8,07 
 % Medios auxiliares 2,000 151,77 3,03 
 % Costes indirectos 3,000 154,80 4,64 
 Total: 159,44 
 
2202 Ud 
Central de detección automática de 
incendios 2 zonas. 1 271,42 € 
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Central de detección de incendios 2 zonas convencional, con indicadores de alarma y 
juegos de baterías. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt41pig500a Ud Ud. Central de detección de 
incendios 2 zonas 
convencional para la 
señalización, control y alarma 
de las instalaciones de 
incendios, con fuente de 
alimentación, conexión y 
desconexión de zonas 
independientes, indicadores 
de SERVICIO-AVERÍA-
ALARMA, i/p.p juego de 
baterías (2x12V), totalmente 
instalada, según CTE/DB-SI 4. 
1,000 1 056,39 1 056,39 
mt41pig030c Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 2,000 20,86 41,72 
mt41pig032aa Ud Módulo de supervisión de 
sirena o campana. 
1,000 
 
6,69 6,69 
mo005 h Oficial 1º instalador de redes y 
equipo de detección y 
seguridad. 
3,107 17,82 55,37 
mo097 h Ayudante instalador de redes y 
equipo de detección y 
seguridad. 
3,107 16,10 50,02 
 % Medios auxiliares 2,000 1 210,19 24,20 
 % Costes indirectos 3,000 1 234,39 37,03 
 Total: 1 271,42 
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2203 Ud Extintor portátil de polvo ABC 47,85 € 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21 A-113B, con 6 kilogramos de agente extintor. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt41ixi010a Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21 A-
113B, con 6 kilogramos de 
agente extintor, con manómetro 
y manguera con boquilla 
difusora, según UNE 23110. 
1,000 43,95 43,95 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,100 15,92 1,59 
 % Medios auxiliares 2,000 45,54 0,91 
 % Costes indirectos 3,000 46,45 1,40 
 Total: 47,85 
 
2204 Ud 
Señal luminiscente para elementos de 
extinción. 13,10 € 
Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, 
pulsadores, etc.) de 297x210 mm por una cara en PVC rígido de 2 mm de espesor. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt41sny020g Ud Placa de señalización de 
medios de extinción de 
incendios (extintores, bies, 
pulsadores, etc.) de 297x210 
mm por una cara en PVC rígido 
de 2 mm de espesor, totalmente 
instalada, según norma UNE-
1,000 8,99 8,99 
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23033. 
mt41sny100 Ud Material auxiliar para la fijación 
de placa de señalización 
1,000 0,30 0,30 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,200 15,92 3,18 
 % Medios auxiliares 2,000 12,47 0,25 
 % Costes indirectos 3,000 12,72 0,38 
 Total: 13,10 
 
2205 Ud Señal luminiscente de medios de evacuación. 11,13 € 
Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, 
direccionales, no salida, etc.) de 297x148 mm por una cara en PVC rígido de 2 mm de 
espesor. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt41sny020s Ud Señal luminiscente para 
indicación de la evacuación 
(salida, salida emergencia, 
direccionales, no salida, etc.) de 
297x148 mm por una cara en 
PVC rígido de 2 mm de 
espesor, totalmente montada 
según norma UNE-23033. 
1,000 7,12 7,12 
mt41sny100 Ud Material auxiliar para la fijación 
de placa de señalización 
1,000 0,30 0,30 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,200 15,92 3,18 
 % Medios auxiliares 2,000 10,60 0,21 
 % Costes indirectos 3,000 10,81 0,32 
 Total: 11,13 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 3 – COLMENAS 
Capítulo 1 – COLMENAS 
3101 Ud Colmena Langstroth completa. 57,85 € 
Colmena Langstroth completa trashumancia. Madera de pino, espesor 25 mm. 
Cuadros con alambres, pintadas con pintura especial para colmenas, consistente en 
mezcla de esmalte gris, aceite de linaza y polvo de hierro. Compuesta por: base de 
madera, piquera metálica, cámara de cría con 10 cuadros alambrados, alza con 10 
cuadros, contratapa y tapa o techo de madera chapada. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Colmena Langstroth completa 
trashumancia. Madera de pino, 
espesor 25 mm. Cuadros con 
alambres, pintadas con pintura 
especial para colmenas, 
consistente en mezcla de 
esmalte gris, aceite de linaza y 
polvo de hierro. Compuesta por: 
base de madera, piquera 
metálica, cámara de cría con 10 
cuadros alambrados, alza con 
10 cuadros, contratapa y tapa o 
techo de madera chapada. 
1,000 55,07 55,07 
 % Medios auxiliares 2,000 55,07 1,10 
 % Costes indirectos 3,000 56,17 1,68 
 Total: 57,85 
 
3102 Ud Núcleo Langstroth completo con abejas. 96,85 € 
Núcleo de 5 cuadros con abejas, compuesto por 2 cuadros de cría recién operculada, 
2 cuadros de miel y un cuadro de cera estirada, contratapa y tapa. Cajas de madera 
de pino de 25 mm, con pintura especial para colmenas, consistente en mezcla de 
esmalte gris, aceite de linaza y polvo de hierro. Dimensiones de media colmena. 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Núcleo de 5 cuadros con 
abejas, compuesto por 2 
cuadros de cría recién 
operculada, 2 cuadros de miel y 
un cuadro de cera estirada, 
contratapa y tapa. Cajas de 
madera de pino de 25 mm, con 
pintura especial para colmenas, 
consistente en mezcla de 
esmalte gris, aceite de linaza y 
polvo de hierro. Dimensiones de 
media colmena. 
1,000 93,07 93,07 
 % Medios auxiliares 2,000 93,07 1,86 
 % Costes indirectos 3,000 94,93 2,85 
 Total: 97,78 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 1 – MAQUINARIA 
4101 Ud Extractor inoxidable de seis cuadros. 2 080,00 € 
Extractor inoxidable de seis cuadros Langstroth reversible con juego de patas de acero 
inoxidable, diámetro 700 mm; tapas transparentes en policarbonato con bisagras. Grifo 
de nylon de diámetro 50 mm. Tornillería inoxidable. Transmisión con engranajes 
helicoidales de acero con freno. Motor 0,37 kW, 230 V – 50 Hz. Jaula reversible de 
acero inoxidable. Marcado CE. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Extractor inoxidable de seis 
cuadros Langstroth reversible 
con juego de patas de acero 
inoxidable, diámetro 700 mm; 
tapas transparentes en 
policarbonato con bisagras. 
Grifo de nylon de diámetro 50 
mm. Tornillería inoxidable. 
Transmisión con engranajes 
helicoidales de acero con 
freno. Motor 0,37 kW, 230 V – 
50 Hz. Jaula reversible de 
acero inoxidable. Marcado CE. 
1,000 1 979,82 1 979,82 
 % Medios auxiliares 2,000 1 979,82 39,60 
 % Costes indirectos 3,000 2 019,42 60,58 
 Total: 2 080,00 
 
4102 Ud 
Generador de aire caliente con 
intercambiador de calor a gas, de suelo 2 068,34 € 
Generador de aire caliente con intercambiador de calor a gas, con un escalón de 
potencia calorífica y caudal de aire fijo, para instalación mural, interior, potencia 
calorífica nominal 15 kW, rendimiento nominal 92%, potencia calorífica nominal útil 
13,8 kW, caudal de aire nominal 1250 m³/h, dimensiones 610x560x860 mm, 
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alimentación eléctrica monofásica a 230 V, peso 53 kg. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt42tnc060aa Ud Generador de aire caliente con 
intercambiador de calor a gas, 
con un escalón de potencia 
calorífica y caudal de aire fijo, 
para instalación mural, interior, 
potencia calorífica nominal 15 
kW, rendimiento nominal 92%, 
potencia calorífica nominal útil 
13,8 kW, caudal de aire 
nominal 1250 m³/h, 
dimensiones 610x560x860 
mm, alimentación eléctrica 
monofásica a 230 V, peso 53 
kg, con cámara de combustión 
estanca y tiro forzado, 
encendido electrónico, control 
de llama por ionización, 
intercambiador de calor de 
acero inoxidable AISI 430, 
ventiladores helicoidales, 
encendido electrónico, 
equipamiento electrónico de 
mando, control y seguridad y 
envolvente de chapa de acero 
pintada, con aislamiento 
térmico. 
1,000 1 950,00 1 950,00 
mo004 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,552 17,82 9,84 
mo102 h Ayudante instalador de 
climatización 
0,552 16,10 8,89 
 % Medios auxiliares 2,000 1 968,73 39,37 
 % Costes indirectos 3,000 2 008,10 60,24 
 Total: 2 068,34 
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4103 Ud Desoperculadora semi-automática 2 080,00 € 
Desoperculadora semi-automática en acero inoxidable, modelo vertical y para todo 
dipo de cuadros. Con dos motores de 0,25 CV y motor reductor para bajada y subida 
del cuadro. Con capacidad en el depósito para 25 kilogramos de miel. Dimensiones 
87x51 centímetros, altura 188 centímetros. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud 
Desoperculadora semi-
automática en acero 
inoxidable, modelo vertical y 
para todo dipo de cuadros. 
Con dos motores de 0,25 CV y 
motor reductor para bajada y 
subida del cuadro. Con 
capacidad en el depósito para 
25 kilogramos de miel. 
Dimensiones 87x51 
centímetros, altura 188 
centímetros. 
1,000 2 665,15 2 665,15 
 % Medios auxiliares 2,000 2 665,15 53,30 
 % Costes indirectos 3,000 2 718,45 51,55 
 Total: 2 080,00 
 
4104 Ud Banco decantador – madurador. 889,03 € 
Banco decantador – madurador de acero inoxidable de doble pared con capacidad de 
1 000 kilogramos, espesor de la chapa 1,5 milímetros. Con fondo calefactado baño 
maría a 1 000 W – 220 V con termostato automático. Altura 1 400 milímetros y 
diámetro 890 milímetros. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Banco decantador – madurador 
de acero inoxidable de doble 
pared con capacidad de 1 000 
1,000 846,22 846,22 
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kilogramos, espesor de la chapa 
1,5 milímetros. Con fondo 
calefactado baño maría a 1 000 
W – 220 V con termostato 
automático. Altura 1 400 
milímetros y diámetro 890 
milímetros. 
 % Medios auxiliares 2,000 846,22 16,92 
 % Costes indirectos 3,000 863,14 25,88 
 Total: 2 080,00 
 
4105 Ud Envasadora dosificadora. 2 290,00 € 
Envasadora – dosificadora de miel de cualquier viscosidad de envasado y con 
capacidad desde 30 gramos y sin máximo; recipientes de hasta 300 milímetros de 
altura. Tiene una productividad de 360 botes de medio kilogramo a la hora. Dispone de 
un dispositivo corta gotas. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Envasadora – dosificadora de 
miel de cualquier viscosidad 
de envasado y con capacidad 
desde 30 gramos y sin 
máximo; recipientes de hasta 
300 milímetros de altura. Tiene 
una productividad de 360 
botes de medio kilogramo a la 
hora. Dispone de un 
dispositivo corta gotas. 
1,000 2 179,71 2 179,71 
 % Medios auxiliares 2,000 2 179,71 50,59 
 % Costes indirectos 3,000 2 230,30 59,70 
 Total: 2 290,00 
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4106 Ud Etiquetadora manual. 410,00 € 
Etiquetadora manual para etiquetas en rollo. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Etiquetadora manual para 
etiquetas en rollo. 
1,000 390,25 390,25 
 % Medios auxiliares 2,000 390,25 7,81 
 % Costes indirectos 3,000 398,06 11,94 
 Total: 410,00 
 
4107 Ud Secadero de polen eléctrico. 2 370,00 € 
Secadero de polen eléctrico con turbina de aire caliente/frío con una capacidad para 
100 kg. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Secadero de polen eléctrico 
con turbina de aire caliente/frío 
con una capacidad para 100 
kg. 
1,000 2 255,85 2 255,85 
 % Medios auxiliares 2,000 2 255,85 45,12 
 % Costes indirectos 3,000 2 300,97 69,03 
 Total: 2 370,00 
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4108 Ud Carretilla de transporte. 370,00 € 
Carretilla de transporte de bidones. Cursor regulable sobre muelle de retención para 
sujetar los barriles, dos ruedas de diámetro 250 milímetros y dos ruedas de 160 
milímetros que alivian las manipulaciones. Muleta retráctil para mantener el barril en 
posición vertical. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Carretilla de transporte de 
bidones. Cursor regulable sobre 
muelle de retención para sujetar 
los barriles, dos ruedas de 
diámetro 250 milímetros y dos 
ruedas de 160 milímetros que 
alivian las manipulaciones. 
Muleta retráctil para mantener el 
barril en posición vertical. 
1,000 352,18 352,18 
 % Medios auxiliares 2,000 352,18 7,04 
 % Costes indirectos 3,000 359,22 10,78 
 Total: 370,00 
 
4109  Ud Cerificador calorífugo. 371,90 € 
Cerificador calorífugo en acero inoxidable y orientable. Compuesto por tambor, tanque 
con sellado hermético y 110 mm de altura para depósito de agua. Filtro de acero 
inoxidable dentro del tambor. Capacidad para 18 cuadros Langstroth. P.p. de 
aislamiento, herrajes de seguridad, colgada y colocada. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Cerificador calorífugo en acero 
inoxidable y orientable. 
Compuesto por tambor, tanque 
con sellado hermético y 110 mm 
de altura para depósito de agua. 
1,000 353,99 353,99 
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Filtro de acero inoxidable dentro 
del tambor. Capacidad para 18 
cuadros Langstroth. P.p. de 
aislamiento, herrajes de 
seguridad, colgada y colocada. 
 % Medios auxiliares 2,000 353,99 7,08 
 % Costes indirectos 3,000 361,07 10,83 
 Total: 371,90 
 
4110 Ud Bomba de trasiego. 1 645,00 € 
Bomba de trasiego a 220 V o 380 V con 2 CV y un diámetro de 40 mm. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Bomba de trasiego a 220 V o 
380 V con 2 CV y un diámetro 
de 40 mm. 
1,000 1 565,77 1 565,77 
 % Medios auxiliares 2,000 1 565,77 31,32 
 % Costes indirectos 3,000 1 597,09 47,91 
 Total: 1 645,00 
 
4111 Ud Batidora. 1 765,71 € 
Ud. Batidora con soporte móvil. Hélice API-RECOR de rosca M 12, adaptador para 
estación de batido o suplemento motriz. Dimensiones de las hélices: 150 mm de 
diámetro x 500 milímetros de largo de eje. Soporte móvil con graduación de altura 
hasta 75 centímetros, brazo oscilante, altura total de 150 centímetros. 19 kilogramos 
de peso. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
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 Ud Ud. Batidora con soporte 
móvil. Hélice API-RECOR de 
rosca M 12, adaptador para 
estación de batido o 
suplemento motriz. 
Dimensiones de las hélices: 
150 mm de diámetro x 500 
milímetros de largo de eje. 
Soporte móvil con graduación 
de altura hasta 75 centímetros, 
brazo oscilante, altura total de 
150 centímetros. 19 
kilogramos de peso. 
1,000 1 680,67 1 680,67 
 % Medios auxiliares 2,000 1 680,67 33,61 
 % Costes indirectos 3,000 1 714,28 51,43 
 Total: 1 765,71 
 
4112 Ud Cerradora. 882,87 € 
Ud. Cerradora de botes con capacidad de 1 450 botes/hora, con capacidad de 
adaptación a cualquier tipo de bote. Compresor 8 bares, potencia de 230 V-150 W, 
con un peso de 65 kilogramos. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
m010ca102 Ud 
Cerradora de botes con 
capacidad de 1 450 
botes/hora, con capacidad de 
adaptación a cualquier tipo de 
bote. Compresor 8 bares, 
potencia de 230 V-150 W, con 
un peso de 65 kilogramos. 
1,000 840,34 840,34 
 % Medios auxiliares 2,000 840,34 16,81 
 % Costes indirectos 3,000 857,15 25,72 
 Total: 882,87 
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4113 Ud Mesa giratoria. 1 103,57 € 
Mesa giratoria. Soporte móvil con graduación de altura hasta 75 centímetros, brazo 
oscilante, altura total de 150 centímetros. 19 kilogramos de peso. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
m05ca201 Ud Mesa giratoria. Soporte móvil 
con graduación de altura hasta 
75 centímetros, brazo 
oscilante, altura total de 150 
centímetros. 19 kilogramos de 
peso. 
1,000 1 050,42 1 050,42 
 % Medios auxiliares 2,000 1 050,42 21,01 
 % Costes indirectos 3,000 1 071,43 32,14 
 Total: 1 103,57 
 
4114 Ud Camión con grúa 12 000 kg. 9 900,00 € 
Camión de segunda mano, año 2005, diesel de 250 CV, 2 ejes con grúa y tara de 12 
000 kilogramos. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Camión de segunda mano, 
año 2005, diesel de 250 CV, 2 
ejes con grúa y tara de 12 000 
kilogramos. 
1,000 9 423,19 9 423,19 
 % Medios auxiliares 2,000 9 423,19 188,46 
 % Costes indirectos 3,000 9 611,65 288,35 
 Total: 9 900,00 
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4115 Ud Montacargas. 13 551,91 € 
Montacargas hidráulico para 1 000 kilogramos, de 2 paradas. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt39mch010ea Ud Montacargas hidráulico 
para 1000 kilogramos, de 
2 paradas (6 m) de 2x2 
metros de plataforma, con 
guías y un pistón 
1,000 11 591,73 11 591,73 
mo015 h Oficial 1ª instalador de 
aparatos elevadores. 
38,546 17,82 686,89 
mo083 h Ayudante instalador de 
aparatos elevadores 
38,546 16,10 620,59 
 % Medios auxiliares 2,000 12 899,21 257,98 
 % Costes indirectos 3,000 13 157,19 394,72 
 Total: 13 551,91 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 2 – UTILLAJE 
4201 Ud Bidón 300 kilogramos. 23,70 € 
Bidón con capacidad de 300 kilogramos. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Bidón con capacidad de 300 
kilogramos. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 23,70 
 
4202 Ud Buzo con careta redonda. 26,60 € 
Buzo con careta redonda incorporada. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Buzo con careta redonda 
incorporada. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 26,60 
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4203 Ud Par de guantes piel de vacuno. 7,25 € 
Par de guantes piel de vacuno. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Par de guantes piel de vacuno. 1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 7,25 
 
4204 Ud Par de guantes plástico para manejo de reinas. 5,80 € 
Par de guantes plástico para operaciones de manejo de reinas. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Par de guantes piel de vacuno. 1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 5,80 
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4205 Ud Ahumador. 16,45 € 
Ahumador fabricado en acero inoxidable con cuerpo de diámetro 10 mm y una altura 
de 25 cm y con protección. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Ahumador fabricado en acero 
inoxidable con cuerpo de 
diámetro 10 mm y una altura 
de 25 cm y con protección. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 16,45 
 
4206 Ud Cepillo cerda natural. 3,25 € 
Cepillo desabejar cerda natural de dos hileras. Longitud del palo 40 cm, ancho 8 cm, 
longitud pelo cepillo 22,50 cm. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Cepillo desabejar cerda 
natural de dos hileras. 
Longitud del palo 40 cm, 
ancho 8 cm, longitud pelo 
cepillo 22,50 cm. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 3,25 
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4207 Ud Espátula plana. 6,30 € 
Espátula plana con mango de madera. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Espátula plana con mango de 
madera. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 6,30 
 
4208 Ud Levantacuadros. 22,30 € 
Levantacuadros especial de acero inoxidable con mando de polietileno. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Levantacuadros especial de 
acero inoxidable con mando 
de polietileno 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 22,30 
 
4209 Ud Cuchillo eléctrico. 99,00 € 
Cuchillo eléctrico con termostato regulable, mango de plástico y cuchilla inoxidable de 
27 cm de largo y 5 cm de ancho. Con interruptor y luz de piloto de encendido y 
apagado. 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Cuchillo eléctrico con 
termostato regulable, mango 
de plástico y cuchilla 
inoxidable de 27 cm de largo y 
5 cm de ancho. Con interruptor 
y luz de piloto de encendido y 
apagado. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 99,00 
 
4210 Ud Cuchillo de sierra. 10,65 € 
Cuchillo de sierra de 24 cm y mango plano. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Cuchillo de sierra de 24 cm y 
mango plano. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 10,65 
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4211 Ud Cuchillo de puño plano. 10,60 € 
Cuchillo de puño plano y liso de 24 cm. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Cuchillo de puño plano y liso 
de 24 cm. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 10,60 
 
4212 Ud Peine de desopercular. 12,00 € 
Peine de desopercular de púas inoxidable y mango de madera. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Peine de desopercular de 
púas inoxidable y mango de 
madera. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 12,00 
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4213 Ud Banco de desopercular. 420,00 € 
Banco de desopercular en acero inoxidable con filtro de red, válvula, soporte y patas. 
Fondo plano y tapadera. Largo 100 cm, ancho 44 cm y alto 45 cm. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
 Ud Banco de desopercular en 
acero inoxidable con filtro de 
red, válvula, soporte y patas. 
Fondo plano y tapadera. Largo 
100 cm, ancho 44 cm y alto 45 
cm. 
1,000   
 % Medios auxiliares 2,000   
 % Costes indirectos 3,000   
 Total: 420,00 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
Punto Nº 5 – SEGURIDAD E HIGIENE 
Capítulo 2 – SEGURIDAD Y SALUD 
5101 Ud 
Placa de señalización – información  de 
seguridad y salud en el trabajo. 3,64 € 
Placa señalizadora - información PVC serigrafiado 50x30 cm., fijación mecánica, 
i/colocación y montaje. 3 usos. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50les030fa Ud Placa señalizadora -
información PVC serigrafiado 
50x30 cm., fijación mecánica, 
i/colocación y montaje. 3 usos. 
0,333 2,88 0,96 
mt50spr046 Ud Brida de nylon de 4,8x200 
mm. 
4,000 0,02 0,08 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,152 15,92 2,42 
 % Medios auxiliares 2,000 3,46 0,07 
 % Costes indirectos 3,000 3,53 0,11 
 Total: 3,64 
 
5102 Ud Señal de seguridad triangular. 15,65 € 
Señal de seguridad triangular L = 70 cm., con trípode tubular, i/colocación y montaje. 5 
usos. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50les010fa Ud Señal de seguridad triangular 
L = 70 cm., con trípode 
tubular, i/colocación y montaje. 
0,200 42,33 8,47 
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5 usos. 
mt50les050a Ud Caballete portátil de acero 
galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
0,200 20,00 4,00 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,152 15,92 2,42 
 % Medios auxiliares 2,000 14,89 0,30 
 % Costes indirectos 3,000 15,19 0,46 
 Total: 15,65 
 
5103 Ud Casco de seguridad. 1,88 € 
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epc010hj Ud Casco de seguridad con arnés 
de adaptación, homologado, 
según R.D. 1407/1992. 
0,100 17,90 1,79 
 % Medios auxiliares 2,000 1,79 0,04 
 % Costes indirectos 3,000 1,83 0,05 
 Total: 1,88 
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5104 Ud Gafas de protección. 3,14 € 
Gafas protectoras contra impactos, cristal incolora, homologadas. 5 usos. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epj010ace Ud Gafas protectoras contra 
impactos, cristal incolora, 
homologadas, según UNE-EN 
166 y R.D. 1407/1992. 
0,200 14,95 2,99 
 % Medios auxiliares 2,000 2,99 0,06 
 % Costes indirectos 3,000 3,05 0,09 
 Total: 3,14 
 
5105 Ud Cinturón de seguridad. 2,58 € 
Cinturón de seguridad de sujeción. Certificado CE EN385. 4 usos. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epd010d Ud Cinturón de seguridad de 
sujeción. EPI de categoría III, 
según UNE-EN 358, 
cumpliendo R.D. 1407/1992, y 
con  Certificado CE EN385. 4 
usos. 
0,250 9,80 2,45 
 % Medios auxiliares 2,000 2,45 0,05 
 % Costes indirectos 3,000 2,50 0,08 
 Total: 2,58 
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5106 Ud Mono de trabajo. 15,29 € 
Mono de trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epu005e Ud Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 
340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
R.D. 1407/1992.  
0,200 72,75 14,55 
 % Medios auxiliares 2,000 14,55 0,29 
 % Costes indirectos 3,000 14,84 0,45 
 Total: 15,29 
 
5107 Ud Mandil de cuero. 36,20 € 
Mandil de cuero para soldador homologado. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epu010hc Ud Mandil de protección para 
trabajos de soldeo, sometidos 
a una temperatura ambiente 
superior a 100 ºC, amortizable 
en 3 usos, según ISO 11611, 
UNE-EN 348, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,330 104,42 34,46 
 % Medios auxiliares 2,000 34,46 0,69 
 % Costes indirectos 3,000 35,15 1,05 
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 Total: 36,20 
 
5108 Ud Par de guantes anticorte. 1,68 € 
Par de guantes de goma-latex anticorte. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epm010cd Ud Par de guantes de goma látex 
anticorte, amortizable en 4 
usos, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 388, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,250 6,40 1,60 
 % Medios auxiliares 2,000 1,60 0,03 
 % Costes indirectos 3,000 1,63 0,05 
 Total: 1,68 
 
5109 Ud Par de guantes soldador. 3,20 € 
Par de guantes para soldador homologados. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epm010rd Ud Par de guantes para 
soldadores, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 420 y UNE-
EN 12477, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
0,250 12,20 3,05 
 % Medios auxiliares 2,000 3,05 0,06 
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 % Costes indirectos 3,000 3,11 0,09 
 Total: 3,20 
 
5110 Ud Calzado de seguridad.. 6,30 € 
Par de botas de trabajo de agua. Certificado CE. 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
Precio 
unitario 
Precio 
partida 
mt50epp010UDb Ud Par de botas de trabajo de 
agua, amortizable en 2 usos, 
según UNE-EN ISO 20344 y 
UNE-EN ISO 20347, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
0,500 12,00 6,00 
 % Medios auxiliares 2,000 6,00 0,12 
 % Costes indirectos 3,000 6,12 0,18 
 Total: 6,30 
 
 
Septiembre de 2015 
El estudiante de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 1 – ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Fábrica ladrillo hueco doble de 
7/9 cm de espesor, con medios 
manuales, sin incluir montaje y 
desmontaje del apeo del hueco ni 
la colocación de dinteles, ni afectar 
a la estabilidad de la hoja o de los 
elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de corte previo con 
amoladora angular equipada con 
disco de corte, demolición de sus 
revestimientos (yeso, mortero, 
etc.), limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre 
camión contenedor.        
  
- Zona de recepción. 2 2,75  3,20 17,60    
 2  4,45 3,20 28,48    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
 -2  1,50 2,00 -6,00    
- Zona de extracción. 1 6,01  3,20 19,23    
 1  7,63 3,20 24,42    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
- Zona de envasado. 1  6,92 3,20 22,14    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
- Almacén 1  4,94 3,20 15,81    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
- Oficina. 1 3,95  3,20 12,64    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
- Aseo- vestuario. 1  4,94 3,20 15,81    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
TOTAL      129,13 10,90 1 407,52 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Guarnecido maestrado con 
yeso y enlucido con yeso blanco 
en paramentos verticales de 15 
mm de espesor, incluso formación 
de rincones, guarniciones de 
huecos, remates con pavimento, 
colocación de andamios, según 
NTE-RPG. 
      
  
- Zona de recepción. 2 2,75  3,20 17,60    
 2  4,45 3,20 28,48    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
 -2  1,50 2,00 -6,00    
- Zona de extracción. 1 6,01  3,20 19,23    
 1  7,63 3,20 24,42    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
- Zona de envasado. 1  6,92 3,20 22,14    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
- Almacén 1  4,94 3,20 15,81    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
- Oficina. 1 3,95  3,20 12,64    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
- Aseo- vestuario. 1  4,94 3,20 15,81    
 -1  1,50 2,00 -3,00    
TOTAL      129,13 10,34 1 335,20 
TOTAL        2 742,72 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 2 – SOLADOS Y ALICATADOS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Solado de baldosas cerámicas 
con mortero de cemento como 
material de agarre. 
Solado de baldosas cerámicas de 
gres esmaltado, 5/1/-/-, de 30x30 
cm, 8 €/m2, recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
      
  
- Zona de recepción. 1 2,75 8,90  24,48    
- Zona de extracción. 1 6,01 7,63  45,86    
- Zona de envasado. 1 6,01 6,92  41,59    
- Zona de tránsito 1 3,52 14,70  51,72    
- Almacén 1 2,30 4,94  11,36    
- Oficina. 1 3,95 5,25  20,74    
- Aseo- vestuario. 1 3,36 4,94  16,60    
TOTAL      212,35 22,19 4 712,05 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Alicatado sobre superficie 
soporte interior de fábrica. 
Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 
15x15 cm, 8 €/ m2, colocado sobre 
una superficie soporte de fábrica 
en paramentos interiores mediante 
mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC. Mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
5, confeccionado en obra con 250 
kg/m3 de cemento y una proporción 
en volumen 1/6. 
      
  
- Zona de recepción. 5 2,75  3,20 44,00    
 6  4,45 3,20 85,44    
 -2 1,50  2,00 -6,00    
 -4  1,50 2,00 -12,00    
- Zona de extracción. 2 6,01  3,20 38,46    
 3  7,63 3,20 73,25    
 -1  1,39 1,00 -1,39    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
 -2  1,50 2,00 -6,00    
- Zona de envasado. 2 6,01  3,20 38,46    
 3  6,92 3,20 66,43    
 -1  1,38 1,00 -1,38    
 -1 1,50  2,00 -3,00    
 -2  1,50 2,00 -6,00    
- Zona de tránsito 1 7,15  3,20 22,88    
 -3 1,50  2,00 -9,00    
- Almacén 2 2,30  3,20 14,72    
 2  4,94 3,20 31,62    
 -2  1,50 2,00 -6,00    
- Oficina. 2 5,45  3,20 34,88    
 2  5,25 3,20 33,60    
 -2 1,50  2,00 -6,00    
- Aseo- vestuario. 2 3,36  3,20 21,50    
 3  4,94 3,20 47,42    
 -2  1,50 2,00 -6,00    
TOTAL      486,89 28,68 13 964,01 
TOTAL 18 676,06 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 1 – OBRA CIVIL 
Capítulo 3 – CERRAJERÍA 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
m2 Puerta de paso de acero 
galvanizado de una hoja, 
1500x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con 
rejillas de ventilación.  
Puerta de paso de una hoja de 38 
mm de espesor, 1500x2000 mm de 
luz y altura de paso, acabado 
galvanizado formado por dos 
chapas de acero galvanizado de 
0,5 mm de espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la parte 
superior e inferior, de 200x250 mm 
cada una, plegadas, ensambladas 
y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado 
de 1,5 mm de espeso con garras 
de anclaje a obra, incluso bisagras 
soldadas al cerco y remachadas a 
la hoja, cerradura embutida de 
cierre a un punto, cilindro de latón 
con llave, escudos y manivelas de 
nylon color negro. 
      
  
 12     12 93,44 1 121,28 
TOTAL 1 121,28 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 1 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Armario de protección y 
medida de 63 A, incluidos bases 
cortocircuitos y fusibles calibrados 
para la protección de la línea 
repartidora situada en la fachada o 
nicho mural.       
  
 1     1 345,65 345,65 
Ud. Cuadro general mando y 
protección 50 módulos PVC.       
  
 1     1 223,23 223,23 
Ud. Cuadro secundario mando y 
protección 28 módulos PVC.       
  
 1     1 126,52 126,52 
Ud. Cuadro secundario mando y 
protección 44 módulos PVC.       
  
 1     1 223,23 223,23 
Ud. Cuadro secundario oficina 
mando y protección 14 módulos 
PVC.       
  
 1     1 126,52 126,52 
Ud. Cuadro auxiliar con una toma 
trifásica y una toma monofásica       
  
 3     3 290,00 870,00 
Ud. Automático magneto térmico 
4x40 A       
  
 2     2 166,77 333,54 
Ud. Automático magneto térmico 
4x16 A       
  
 5     5 126,38 631,90 
Ud. Automático magneto térmico 
2x25 A       
  
 2     2 58,61 117,22 
Ud. Automático magneto térmico 
2x20 A       
  
 1     1 56,01 56,01 
Ud. Automático magneto térmico 
2x10 A       
  
 20     20 53,41 1 068,20 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Automático magneto térmico 
4x10 A       
  
 3     3 122,56 367,68 
Ud. Automático magneto térmico 
2x16 A       
  
 6     6 54,56 327,36 
Ud. Automático diferencial 4x40 A, 
30 mA.       
  
 5     5 322,08 1 610,40 
Ud. Automático diferencial 2x40 A, 
mA.       
  
 5     5 177,41 887,05 
Ud. Circuito “toma de tierra” 
completo, incluida pica de 2 m, 
arqueta y cable       
  
 1     1 85,50 85,50 
Ud. Pantalla fluorescente 2x65 W         
 19     19 62,56 1 188,64 
Ud. Foco Led 30 W         
 5     5 75,55 377,75 
Ud. Aparato emergencia-
señalización 300 lúmenes.       
  
 11     11 56,50 621,50 
Ud. Foco halogenuro metálico 400 
W.       
  
 3     3 125,00 375,00 
Ud. Extractor baño         
 1     1 45,00 45,00 
Ud. Punto de enchufe simón 27         
 8     8 25,00 200,00 
Ud. Punto de luz simón 27         
 3     3 23,00 69,00 
Ud. Bomba de calor-frío de 2 080 
W.       
  
 1     1 1 253,56 1 253,56 
m. línea general de alimentación 
5x16 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de 63 mm.       
  
 18     18 32,55 585,90 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
m. línea general de alimentación 
3x6 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
32 mm.       
  
 20     20 13,50 270,00 
m. línea general de alimentación 
5x4 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
63 mm.       
  
 62     62 16,22 1 005,64 
m. línea general de alimentación 
5x2,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
  
 54     54 11,52 622,08 
m. línea general de alimentación 
5x1,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
  
 27     27 10,12 273,24 
m. línea general de alimentación 
3x2,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
  
 15     15 8,52 127,80 
m. línea general de alimentación 
3x1,5 mm2, Cu libre de halógenos, 
subterránea bajo tubo de PVC de 
25 mm.       
  
 15     15 7,12 106,80 
TOTAL 14 521,92 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 2 – INSTALACIONES 
Capítulo 2 – PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Detector iónico de humos 
estándar, con zócalo 
intercambiable, indicador de 
funcionamiento y alarma, con un 
radio de acción de 60 m², según 
CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, 
totalmente instalado. 
      
  
 10     10 159,44 1 594,40 
Ud. Central de detección de 
incendios 2 zonas convencional 
para la señalización, control y 
alarma de las instalaciones de 
incendios, con fuente de 
alimentación, conexión y 
desconexión de zonas 
independientes, indicadores de 
SERVICIO-AVERÍA-ALARMA, i/p.p 
juego de baterías (2x12V), 
totalmente instalada, según 
CTE/DB-SI 4. 
     
 
 
  
 1     1 1 271,42 1 271,42 
Ud. Extintor de polvo ABC con 
eficacia 21 A-113B para extinción 
de fuego con materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e 
incendios de equipos eléctricos, de 
6 kilogramos de agente extintor 
con soporte, manómetro y boquilla 
con difusor según norma UNE-
23110 totalmente instalado según 
CTE/DB-SI 4. Certificado por 
AENOR. 
     
 
 
  
 5     5 47,85 239,25 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y  PARCIAL TOTAL 
Ud. Señal luminiscente para 
elementos de extinción de 
incendios (extintores, bies, 
pulsadores, etc.) de 297x210 mm 
por una cara en PVC rígido de 2 
mm de espesor, totalmente 
instalada, según norma UNE-
23033 y según CTE/DB-SI 4. 
     
 
 
  
 9     9 13,10 117,90 
Ud. Señal luminiscente para 
indicación de la evacuación (salida, 
salida emergencia, direccionales, 
no salida, etc.) de 297x148 mm por 
una cara en PVC rígido de 2 mm 
de espesor, totalmente montada 
según norma UNE-23033 y 
CTE/DB-SI 4. 
      
  
 8     8 11,13 89,04 
TOTAL 3 312,01 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 3 – COLMENAS 
Capítulo 1 – COLMENAS 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Colmena Langstroth completa 
trashumancia. Madera de pino, 
espesor 25 mm. Cuadros con 
alambres, pintadas con pintura 
especial para colmenas, 
consistente en mezcla de esmalte 
gris, aceite de linaza y polvo de 
hierro. Compuesta por: base de 
madera, piquera metálica, cámara 
de cría con 10 cuadros 
alambrados, alza con 10 cuadros, 
contratapa y tapa o techo de 
madera chapada. 
      
  
 650     650 57,85 37 602 ,50 
Ud. Núcleo de 5 cuadros con 
abejas, compuesto por 2 cuadros 
de cría recién operculada, 2 
cuadros de miel y un cuadro de 
cera estirada, contratapa y tapa. 
Cajas de madera de pino de 25 
mm, con pintura especial para 
colmenas, consistente en mezcla 
de esmalte gris, aceite de linaza y 
polvo de hierro. Dimensiones de 
media colmena.  
      
  
 650     650 96,85 62 952,50 
TOTAL 100 555,00 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 1 – MAQUINARIA 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Extractor inoxidable de seis 
cuadros Langstroth reversible con 
juego de patas de acero 
inoxidable, diámetro 700 mm; 
tapas transparentes en 
policarbonato con bisagras. Grifo 
de nylon de diámetro 50 mm. 
Tornillería inoxidable. Transmisión 
con engranajes helicoidales de 
acero con freno. Motor 0,37 kW, 
230 V – 50 Hz. Jaula reversible de 
acero inoxidable. Marcado CE. 
      
  
 2     2 2 080,00 4 160,00 
Ud. Generador de aire caliente con 
intercambiador de calor a gas, con 
un escalón de potencia calorífica y 
caudal de aire fijo, para instalación 
mural, interior, potencia calorífica 
nominal 15 kW, rendimiento 
nominal 92%, potencia calorífica 
nominal útil 13,8 kW, caudal de 
aire nominal 1250 m³/h, 
dimensiones 610x560x860 mm, 
alimentación eléctrica monofásica 
a 230 V, peso 53 kg, con cámara 
de combustión estanca y tiro 
forzado, encendido electrónico, 
control de llama por ionización, 
intercambiador de calor de acero 
inoxidable AISI 430, ventiladores 
helicoidales, encendido 
electrónico, equipamiento 
electrónico de mando, control y 
seguridad y envolvente de chapa 
de acero pintada, con aislamiento 
térmico. 
      
  
 1     1 2 068,34 2 068,34 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Desoperculadora semi-
automática en acero inoxidable, 
modelo vertical y para todo dipo de 
cuadros. Con dos motores de 0,25 
CV y motor reductor para bajada y 
subida del cuadro. Con capacidad 
en el depósito para 25 kilogramos 
de miel. Dimensiones 87x51 
centímetros, altura 188 
centímetros. 
      
  
 1     1 2 800,00 2 800,00 
Ud. Banco decantador – 
madurador de acero inoxidable de 
doble pared con capacidad de 1 
000 kilogramos, espesor de la 
chapa 1,5 milímetros. Con fondo 
calefactado baño maría a 1 000 W 
– 220 V con termostato 
automático. Altura 1 400 milímetros 
y diámetro 890 milímetros. 
      
  
 1     1 743,00 743,00 
Ud. Envasadora – dosificadora de 
miel de cualquier viscosidad de 
envasado y con capacidad desde 
30 gramos y sin máximo; 
recipientes de hasta 300 
milímetros de altura. Tiene una 
productividad de 360 botes de 
medio kilogramo a la hora. Dispone 
de un dispositivo corta gotas. 
      
  
 1     1 2 2290,00 2 290,00 
Ud. Etiquetadora manual para 
etiquetas en rollo. 
      
  
 1     1 410,00 410,00 
Ud. Secadero de polen eléctrico 
con turbina de aire caliente/frío con 
una capacidad para 100 
kilogramos. 
      
  
 1     1 2 370,00 2 370,00 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Carretilla de transporte de 
bidones. Cursor regulable sobre 
muelle de retención para sujetar 
los barriles, dos ruedas de 
diámetro 250 milímetros y dos 
ruedas de 160 milímetros que 
alivian las manipulaciones. Muleta 
retráctil para mantener el barril en 
posición vertical. 
      
  
 1     1 370,00 370,00 
Ud. Cerificador calorífugo en acero 
inoxidable y orientable. Compuesto 
por tambor, tanque con sellado 
hermético y 110 mm de altura para 
depósito de agua. Filtro de acero 
inoxidable dentro del tambor. 
Capacidad para 18 cuadros 
Langstroth. P.p. de aislamiento, 
herrajes de seguridad, colgada y 
colocada. 
      
  
 1     1 371,90 371,90 
Ud. Bomba de trasiego a 220 
Voltios o 380 Voltios con 2 CV y 
con un diámetro de 40 milímetros. 
      
  
 1     1 1 645,00 1 645,00 
Ud. Batidora con soporte móvil. 
Hélice API-RECOR de rosca M 12, 
adaptador para estación de batido 
o suplemento motriz. Dimensiones 
de las hélices: 150 mm de 
diámetro x 500 milímetros de largo 
de eje.  
      
  
 1     1 1 765,71 1 765,71 
Ud. Cerradora de botes con 
capacidad de 1 450 botes/hora, 
con capacidad de adaptación a 
cualquier tipo de bote. Compresor 
8 bares, potencia de 230 V-150 W, 
con un peso de 65 kilogramos. 
      
  
 1     1 882,87 882,87 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Mesa giratoria. Soporte móvil 
con graduación de altura hasta 75 
centímetros, brazo oscilante, altura 
total de 150 centímetros. 19 
kilogramos de peso. 
      
  
 1     1 1 103,57 1 103,57 
Ud. Camión de segunda mano, 
año 2005, diesel de 250 CV, 2 ejes 
con grúa y tara de 12 000 
kilogramos. 
      
  
 1     1 9 900,00 9 900,00 
Ud. Montacargas hidráulico para 
1000 kilogramos, de 2 paradas (6 
m) de 2x2 metros de plataforma, 
con guías y un pistón. 
      
  
 1     1 13 551,91 13 551,91 
TOTAL 44 432,30 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 4 – MAQUINARIA 
Capítulo 2 – UTILLAJE 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Bidones con capacidad de 300 
kilogramos. 
      
  
 40     40 23,70 948,00 
Ud. Buzo con careta redonda 
incorporada. 
      
  
 4     4 26,60 106,40 
Ud. Par de guantes piel de vacuno.         
 4     4 7,25 29,00 
Ud. Par de guantes plástico para 
operaciones de manejo de reinas. 
      
  
 4     4 5,80 23,20 
Ud. Ahumador fabricado en acero 
inoxidable con cuerpo de diámetro 
10 mm y una altura de 25 cm y con 
protección. 
      
  
 4     4 16,45 65,80 
Ud. Cepillo desabejar cerda natural 
de dos hileras. Longitud del palo 
40 cm, ancho 8 cm, longitud pelo 
cepillo 22,50 cm. 
      
  
 4     4 3,25 13,00 
Ud. Espátula plana con mango de 
madera. 
      
  
 4     4 6,30 25,20 
Ud. Levantacuadros especial de 
acero inoxidable con mando de 
polietileno. 
      
  
 4     4 22,30 89,20 
Ud. Cuchillo eléctrico con 
termostato regulable, mango de 
plástico y cuchilla inoxidable de 27 
cm de largo y 5 cm de ancho. Con 
interruptor y luz de piloto de 
encendido y apagado. 
      
  
 1     1 99,00 99,00 
Ud. Cuchillo de sierra de 24 cm y 
mango plano. 
      
  
 4     4 10,66 42,64 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS X Y Z PARCIAL TOTAL 
Ud. Cuchillo de puño plano y liso 
de 24 cm. 
      
  
 4     4 10,60 42,40 
Ud. Peine de desopercular de púas 
inoxidable y mango de madera. 
      
  
 2     2 12,00 24,00 
Ud. Banco de desopercular en 
acero inoxidable con filtro de red, 
válvula, soporte y patas. Fondo 
plano y tapadera. Largo 100 cm, 
ancho 44 cm y alto 45 cm. 
      
  
 1     1 420,00 420,00 
TOTAL 1 927,84 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
Punto Nº 5 – SEGURIDAD Y SALUD 
Capítulo 1 – SEGURIDAD Y SALUD 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Nº 
UD 
DIMENSIONES RESULTADOS PRECIO 
UNIDAD 
IMPORTE 
EUROS 
X Y Z PARCIAL 
TOT
AL 
Ud. Placa señalizadora -
información PVC serigrafiado 
50x30 cm., fijación mecánica, 
i/colocación y montaje. 3 usos. 
      
  
 2     2 3,64 7,28 
Ud. Señal de seguridad triangular L 
= 70 cm., con trípode tubular, 
i/colocación y montaje. 5 usos. 
      
  
 2     2 15,65 31,30 
Ud. Casco de seguridad con arnés 
de adaptación, homologado. 
      
  
 2     2 1,88 3,76 
Ud. Gafas protectoras contra 
impactos, cristal incolora, 
homologadas. 
      
  
 2     2 3,14 6,28 
Ud. Cinturón de seguridad de 
sujeción. Certificado CE EN385. 4 
usos. 
      
  
 2     2 2,58 5,16 
Ud. Mono de trabajo de una pieza 
de tejido ligero y flexible. 
      
  
 2     2 15,29 30,58 
Ud. Mandil de cuero para soldador 
homologado. 
      
  
 2     2 36,20 72,40 
Ud. Par de guantes de goma-latex 
anticorte. 
      
  
 2     2 1,68 3,36 
Ud. Par de guantes para soldador 
homologados. 
      
  
 2     2 3,20 6,40 
Ud. Par de botas de agua. 
Certificado CE. 
      
  
 2     2 6,30 12,60 
TOTAL 179,12 
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Septiembre de 2015 
El estudiante de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
 
 
Fdo. César Hernando Santamaría 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
DESIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS 
IMPORTE 
PARCIALES TOTALES 
1. OBRA CIVIL  22 540,06 
CAP. 1. ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS. 2 742,72  
CAP. 2. SOLADOS Y ALICATADOS. 18 676,06  
CAP.3. CERRAJERÍA 1 121,28  
2. INSTALACIONES  17 833,93 
CAP.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 14 521,92  
CAP.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 3 312,01  
3. COLMENAS  100 555,00 
CAP.1. COLMENAS 100 555,00  
4. MAQUINARIA  46 360,14 
CAP.1. MAQUINARIA. 44 432,30  
CAP.2. UTILLAJE. 1 927,84  
5. SEGURIDAD Y SALUD.  179,12 
   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  187 468,25 
PRESUPUESTO TOTAL 21 % IVA 226 836,58 
 
Asciende el presente Presupuesto a la cantidad de: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO  (226 836,58) 
EUROS. 
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